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Executie	lucrari	aferente	proiectului	,,	Refacerea	si
modernizarea	infrastructurii	rutiere	afectata	de	inundatiile	din
anul	2010	pe	raza	comunei	Pietrari,	Jud.	D-ta

Data
publicarii

09.06.15 Coduri	CPV 45233120-6

Pretul
estimativ:

6.220.187,00	RON 	 	

Descriere: Se	vor	executa	lucrari,	în	conformitate	cu	cerintele	din	caietul	de	sarcini	si	anexele	sale,
pentru	obiectivul	de	investitii	Executie	lucrari	aferente	proiectului:“Refacerea	?i
modernizarea	infrastructurii	rutiere	afectata	de	inunda?iile	din	anul	2010	pe	raza	comunei
Pietrari,	jude?ul	Dambovita”.	Se	vor	executa	lucrari	de	refacere	si	reabilitare	a	3	drumuri
comunale	afectate	de	inundatiile	din	vara	anului	2010,	precum	si	refacerea	a	doua	poduri
calamitate.	Traseul	proiectat	are	o	lungime	totala	de	7.999	m	si	este	format	din:	1.	DC	138	–
pietrari	–	Valea,	afectat	de	calamitati	pe	o	lungime	de	5.195	m	din	totalul	de	9.000	m	2.	DC
intre	Dealuri,	afectat	de	inundatiile	din	anul	2012	in	totalitate,	pe	o	lungime	de	1.019	m	3.
DC	Coasta	Mare,	afectat	in	totalitate,	pe	o	lungime	totala	de	1.785	m	Pe	langa	aceste
drumuri,	se	vor	inlocui	doua	poduri	situate	pe	DC	138	Piatrari	–	Valea	ce	traverseaza	paraul
Stramba,	cu	doua	poduri	noi,	respectiv:	1.	Pod	1	situat	la	km	1+315	(de	la	intersectia	DC
138	Pietrari	–	Valea	cu	DJ12A)	cu	o	lungime	totala	de	12	m	si	o	deschidere	de	9	m	2.	Pod	2
situat	la	km	3+660	(de	la	intersectia	DC	138	Pietrari	–	Valea	cu	DJ12A)	cu	o	lungime	totala
de	14	m	si	o	deschidere	de	11	m	Traseul	drumurilor	comunale	care	se	vor	reface	si	reabilita
se	regasesc	in	comuna	Pietrari	si	fac	legatura	intre	drumul	judetean	DJ712A	Gheboieni	–
Gura	Barbuletului	si	satele	Valea	respectiv	Alunis.	Valoarea	estimata	a	contractului	este	de
6.220.442	lei	fara	TVA,	inclusiv	valoarea	cuantumului	aferent	procentului	de	diverse	si
neprevazute,	astfel	cum	acestea	au	fost	definite	de	catre	proiectant	in	devizul	general,
respectiv	302.335	lei	fara	TVA.	Procentul	de	diverse	si	neprevazute,	astfel	cum	acestea	au
fost	definite	de	catre	proiectant	in	devizul	general	este	de	4,92%.	Valoarea	estimata	in
functie	de	care	se	vor	elabora	si	evalua	ofertele	va	include	valoarea	aferenta	cheltuielilor
diverse	si	neprevazute,	acestea	fiind	utilizate	doar	în	cazul	în	care	va	fi	necesara
suplimentarea	lucrarilor.


