
PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - la obiectivul de investitii: REABILITARE ATELIER DE REPARATII, REGLEMENTARE RACORD ENERGIE ELECTRICA SI ILUMINAT EXTERIOR AFERENT SEDIULUI FORMATIEI TECHIRGHIOL , Jud. CONSTANTA

I.D.: 87697126

Data publicarii	05.10.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.522.800,00 RON - 1.522.800,00 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul achizitiei este: Proiectarea si Executia de lucrari - la obiectivul de investitii: Reabilitare atelier de reparatii, reglementare racord energie electrica si iluminat exterior aferent sediului formatiei Techirghiol, jud. Constanta, conform caietului de sarcini. Se vor realiza urmatoarele: - Intocmirea documentațiilor: Proiect Tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuție , inclusiv toate studiile necesare. - Intocmirea Proiectului de organizare a execuției lucrărilor - P.O.E. - Intocmirea documentatiei pentru P.A.D - Intocmirea documentatiei pentru certificatul de urbanism - Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor solicitate prin certificatul de urbanism - Intocmirea documentatiei pentru P.A.C - Executarea lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului de investitii - Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor de constructii -montaj - Elaborarea instructiunilor de exploatare a lucrarilor executate - Intocmirea referatului de prezentare cu privire la modul in care au fost executate lucrarile si a proiectului tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor "as built" conform HG 343/2017 privind aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, necesare la receptia la terminarea lucrarilor obiectivului Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - 12 Termenul de raspuns la solicitarile de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 7 zile.
