

Lucrari suplimentare la obiectivul „Cresterea eficientei energetice la cladirile publice: sediul Primariei si Casa de Cultura din Orasul Ineu”

I.D.: 77351099

Documente participare:

- Proiect de contract.doc
- Formulare si modele.doc
- FisaDate_DF1169011.pdf
- tehnic.part11.rar
- tehnic.part12.rar
- tehnic.part13.rar
- tehnic.part05.rar
- tehnic.part01.rar
- tehnic.part02.rar
- tehnic.part03.rar
- tehnic.part04.rar
- tehnic.part06.rar
- tehnic.part07.rar
- tehnic.part08.rar
- tehnic.part09.rar
- tehnic.part10.rar
- DUAE_CERERE_198296.xml

Data publicarii	16.01.23	Coduri CPV	45200000-9	45261000-4	45310000-3	45313100-5	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.02.23	Pretul estimativ:	1.215.321,82 RON - 1.215.321,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul achizitiei/procedurii: Lucrari suplimentare in vederea realizarii obiectivului investitional avand ca obiect „Cresterea eficientei energetice la cladirile publice: sediul Primariei si Casa de Cultura din Orasul Ineu”, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Cod apel: POR/97/3/1/ Cresterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, Componenta 1: POR/2016/3/3.1/B/1/ 7REGIUNI, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operatiunea: Creșterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, cod SMIS: 1562, Cod proiect: 118067, Contract de finantare nr. 3800/21.02.2019. Potrivit obiectului contractului se vor asigura: - lucrari suplimentare, pentru obiectivul avand denumirea „Crestere a eficientei energetice la cladirile publice: sediul Primariei si Casa de Cultura din Orasul Ineu”, conform documentatiei tehnice elaborata in etapa de proiectare si receptionata de catre achizitor. Prin Nota de comanda suplimentara, se au in vedere executarea urmatoarelor lucrari suplimentare: Izolatie termica a planseului peste ultimul nivel la Casa de Cultura Ineu si Primaria Ineu Sarpanta la Casa de Cultura Ineu Consolidare parter Arhitectura Casa de Cultura si Primarie Ineu Copertine Lucrari instalatii electrice Montare panouri fotovoltaice Primarie si Casa de Cultura Ineu Lucrari suplimentare lift. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 6 - a zi fata de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
