

Contract proiectare și execuție-Retehnologizare și modernizare sistem de preparare, distribuție și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră la construcții -B-dul Timișoara nr. 10 B și 10 D

I.D.: 84447360

Data publicării	10.07.23	Coduri CPV	45331100-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Autoritatea contractantă intenționează să încheie un contract având ca obiect "achiziția proiectării și execuției de lucrări aferente obiectivului de investiții denumit-Retehnologizare și modernizare sistem de preparare, distribuție și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră la construcții existente în cadrul imobilelor situate în B-dul Timișoara nr. 10 B și 10 D-pavilioanele C1, C11 și C16, municipiul București Pentru asigurarea în perioada sezonului rece a condițiilor optime de muncă a cadrelor care își desfășoară activitatea în aceste imobile, se impune proiectarea și executarea cu celeritate a lucrărilor de retnologizare și modernizare a sistemului de preparare, distribuție și utilizare agent termic pentru încălzire și apă caldă menajeră la un număr de 3 (trei) construcții existente în cadrul imobilelor situate în B - dul. Timișoara nr. 10 B și 10 D, sector 6, București, asigurându-se astfel independența funcțională a clădirilor, după cum urmează: a) Construcția C 11 - Pavilion administrativ, cu o suprafață construită de 1706,00 mp și o suprafață desfășurată de 4.029,00 mp, regim de înălțime P + 2 E, situată în cadrul imobilului din Bd. Timișoara 10 B, sector 6, București; b) Construcția C 16 - Atelier și birouri, cu o suprafață construită de 279,00 mp și o suprafață desfășurată de 279,00 mp, regim de înălțime Parter, situată în cadrul imobilului din Bd. Timișoara 10 B, sector 6, București; c) Construcția C 1 - Zonă de birouri și ateliere în care își desfășoară activitatea angajații M.A.I., cu o suprafață construită de 2.448,00 mp și o suprafață desfășurată de 3.791,00 mp, situată în cadrul imobilului din Bd. Timișoara 10 D, sector 6, București. Perioada de realizare a obiectivului de investiții (proiectare și execuție lucrări) este de maxim 5 (cinci) luni de la data emiterii Ordinului de începere a contractului, dar nu mai târziu de 13.12.2023, dată la care Ofertantul trebuie să aibă în vedere faptul că este obligatoriu să fie realizată și recepția la terminarea lucrărilor iar Procesul - verbal, avizat de către Investitor.