

## **Servicii de proiectare și Execuție lucrări pentru obiectivul “Creșterea producției de energie din resurse geotermale prin realizarea/modernizarea capacităților de producție și a rețelelor de transport - distribuție a energiei termice din energie geotermală”**

I.D.: 89415041

Documente participare:

- FisaDate\_DF1196387.pdf
- 0.SF Calimanesti.pdf
- 2.Caiet de sarcini - sonde.pdf
- 3.ACORD CONTRACTUAL.doc
- 3.Conditii generale.docx
- 3.contract - conditii speciale.doc
- 4.Formulare - sonde editabil.docx
- DUAЕ\_CERERE\_247452.xml
- Raspuns consolidat2.rar
- Raspuns consolidat1.rar.p7s
- Raspuns consolidat.pdf
- Raspuns consolidat1\_1.rar
- Clarificare\_Oficiu\_Erata\_Automata\_DF1196387.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_CN1061838.pdf

---

Data publicarii	17.11.23	Coduri CPV	45232140-5 39715200-9 45255500-4 45331100-7 71321200-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	15.01.24	Pretul estimativ:	53.854.556,19 RON - 53.854.556,19 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de cresterea productiei de energie din surse regenerabile in vederea imbunatatirii calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice, precum si reducerea costurilor financiare cu energia termica. - OB 1: Modernizarea sistemului de productie si transport a energiei termice in Localitatea Calimanesti - OB 2: Realizarea unui sistem de productie si distributie a energiei termice in localitatea Seaca In cadrul proiectului se doreste implementare unei solutii de furnizare a energiei termice pentru incalzire in sistem centralizat, utilizandu-se surse regenerabile de energie mai putin exploatate, respectiv energie geotermala, avand in vedere potentialul ridicat pe raza Orasului Calimanesti. Obiectivele specifice ale proiectului: 1. Realizarea a doua foraje de extractie a apei geotermale 2. Realizarea a doua puncte termice si echiparea acestora cu utilaje si echipamente tehnologice 3. Realizarea unei retelei de transport a agentului termic in vederea interconectarii cu reseaua existenta 4. Realizarea unei retelei de transport a agentului termic de la foraj la punctul termic 5. Realizarea lucrarilor de reparatii la punctele termice existente si inlocuirea cazanelor ce utilizeaza gaze naturale cu schimbatoare de caldura 6. Realizarea unei retelei de transport a agentului termic in vederea interconectarii cu reseaua existenta. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor- 20 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.

---