

Lucrari de refacere carosabil , trotuare, spatii verzi si inlocuit placi camine de vizitare in urma lucrarilor DELGAZ GRID SA- 20 loturi

I.D.: 39915965

Data publicarii	15.11.19	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 228.156,30 RON - 1.260.576,00 RON
423.300,60 RON - 2.698.776,00 RON
2.354.200,20 RON - 15.571.440,00 RON
1.786.268,70 RON - 11.785.230,00 RON
186.809,40 RON - 940.248,00 RON
186.809,40 RON - 940.248,00 RON
1.289.015,10 RON - 8.450.406,00 RON
744.756,30 RON - 4.707.414,00 RON
693.920,70 RON - 4.383.630,00 RON
983.318,70 RON - 6.435.756,00 RON
471.941,10 RON - 3.023.046,00 RON
633.060,00 RON - 3.962.772,00 RON
226.089,00 RON - 1.202.112,00 RON
217.179,00 RON - 1.190.232,00 RON
338.039,10 RON - 2.009.070,00 RON
524.450,70 RON - 3.373.110,00 RON
1.257.986,70 RON - 8.263.350,00 RON
397.836,00 RON - 2.394.612,00 RON
157.383,00 RON - 725.688,00 RON
327.078,00 RON - 2.009.772,00 RON

Descriere: Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud Bistrita NasaudVal. minima AC 423,300.60 lei fara TVAValoare maxima AC 2,698,776.00lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 141,100.20lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 899,592.00lei fara TVACantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud SalajVal. minima AC 338,039.10 lei fara TVAValoare maxima AC 2,009,070.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 112,679.70 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 669,690.00lei fara TVCantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud SuceavaVal. minima AC 524,450.70 lei fara TVAValoare maxima AC 3,373,110.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 174,816.90 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 1,124,370.00 lei fara TVCantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud MuresVal. minima AC 1,289,015.10 lei fara TVAValoare maxima AC 8,450,406.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 429,671.70 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 2,816,802.00 lei fara TVACantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud ClujVal. minima AC 2,354,200.20 lei fara TVAValoare maxima AC 15,571,440.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 784,733.40 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 5,190,480.00 lei fara TVACantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud HarghitaVal. minima AC 217,179.00 lei fara TVAValoare maxima AC 1,190,232.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 72,393.00 lei fara

TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 396,744.00 lei fara TVACantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud AlbaVal. minima AC 744,756.30lei fara TVAValoare maxima AC 4,707,414.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 248,252.10lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 1,569,138.00lei fara TVACantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud SibiuVal. minima AC 983,318.70 lei fara TVAValoare maxima AC 6,435,756.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 330,258.90 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 2,145,252.00 lei fara TVCantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud Caras Severin Val. minima AC 186,809.40 lei fara TVAValoare maxima AC 940,248.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 62,269.80 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 313,416.00 lei fara TVACantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud HunedoaraVal. minima AC 186,809.40 lei fara TVAValoare maxima AC 940,248.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 62,269.80 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 313,416.00 lei fara TVACantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud MaramuresVal. minima AC 471,941.10 lei fara TVAValoare maxima AC 3,023,046.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 157,313.70 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 1,007,682.00 lei fara TVACantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud AradVal. minima AC 633,060.00 lei fara TVAValoare maxima AC 3,962,772.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 211,020.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 1,320,924.00 lei fara TVACantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud TimisVal. minima AC 1,786,268.70 lei fara TVAValoare maxima AC 11,785,230.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 595,422.90 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 3,928,410.00 lei fara TVCantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud Satu MareVal. minima AC 397,836.00 lei fara TVAValoare maxima AC 2,394,612.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 132,612.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 798,204.00 lei fara TVCantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud BacauVal. minima AC 693,920.70.00 lei fara TVAValoare maxima AC 4,383,630.00lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 231,306.90lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 1,461,210.00lei fara TVACantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud Neamt Val. minima AC 327,078.00 lei fara TVAValoare maxima AC 2,009,772.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 109,026.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 669,924.00 lei fara TVCantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud BihorVal. minima AC 157,383.00 lei fara TVAValoare maxima AC 725,688.00lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 52,461.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 241,896.00lei fara TVACantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud HunedoaraVal. minima AC 1,257,986.70 lei fara TVAValoare maxima AC 8,263,350.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 419,328.90 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 2,754,450.00 lei fara TVACantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud VasluiVal. minima AC 228,156.30 lei fara TVAValoare maxima AC 1,260,576.00 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 76,052.10 lei fara TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 420,192.00 lei fara TVCantitati conform anexa 2.Lucrări de refacere carosabil, trotuare, spații verzi și înlocuit plăci cămine de vizitare în urma lucrărilor executate de Delgaz Grid S.A-jud BotosaniVal. minima AC 226,089.00lei fara TVAValoare maxima AC 1,202,112.00 lei fara

TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 75,363.00 lei fara
TVAValoarea minima pentru cel mai mare contract subsecvent 400,704.00 lei fara
TVACantitati conform anexa 2.
