
I.D.:	48594037

"Reparaţii	Sediu	Administrativ	al	Consiliului	Judeţean	Mureş"

Documente	participare:
1.	VOLUM	ARHITECTURA	partea	3	din	4.7z
1.	VOLUM	ARHITECTURA	partea	1	din	4.7z
1.	VOLUM	ARHITECTURA	partea	2	din	4.7z
1.	VOLUM	ARHITECTURA	partea	4	din	4.7z
2.	VOLUM	D.T.O.E.zip
Fisa	proeict	lista	de	semnaturi	memoriu	de	rez.pdf
4.	VOLUM	INSTALTII	SANITARE.zip
Expertiza	tehnica.pdf
Referat	verificare.pdf
Studiu	administrativ	CJM.pdf
Studiu	ceramic.pdf
Studiu	geotehnic.pdf
FisaDate_DF1090891.pdf
VOLUM	1	INFILTRATII.zip
VOLUMUL	2	INVELITOARE.zip
VOLUMUL	3	LUCRARI	INTERIOARE.zip
Avize	si	AC.zip
Studiu	coexistenta	CJ	Mures.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf
Contract.docx
Formulare	.doc
F1	fara	valori.pdf
F2	F3.pdf
F2	studiu	de	cooexistenta.pdf
F3	organizare	santier.pdf
DUAE_CERERE_76514.xml

Data
publicarii

03.08.20 Coduri	CPV 45261310-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

19.08.20 Pretul	estimativ: 2.347.568,19	RON	-	2.347.568,19	RON

Descriere: Clădirea	Sediului	Administrativ	al	Consiliului	Judeţean	Mureş,	denumita	Palatul	Administrativ,
este	situata	in	Municipiul	Târgu	Mureş,	Piaţa	Victoriei	nr.1,	fiind	compusă	din	teren	şi
construcţia	existenta,	este	intabulată,	identificată	prin	CF	nr.	126348	a	Municipiului	Târgu
Mureş,	nr.	Cadastral:	CAD:C1,	Top:	755/4,	teren	nr.	Cadastral:	CAD:	129,	Top:	755/4,
proprietatea	publica	a	Statului	Roman	cota	actuala	1/1	(Domeniu	de	interes	naţional)	şi	în
administrarea	Instituţiei	Prefectului	Judeţului	Mureş.	Palatul	Administrativ	este	monument
istoric,	figurează	în	registrul	monumentelor	istorice	pe	lista	din	Judeţul	Mureş	la	poziţia	388,
având	codul	MS-ll-m-A-15575.	Clădirea	are	regim	de	înălţime	S+P+2E+M	(parţial).	Terenul	pe
care	este	amplasată	clădirea	are	suprafaţa	de	3.279	mp.	Lucrări	propuse	a	fi	executate:	•
Realizarea	drenajului	şi	hidroizolarea	construcţiei;	•	Desfacerea,	repararea	şi	remontarea
tuturor	burlanelor	la	distanţă	corespunzătoare	faţă	de	pereţi.	•	Reparaţii,	renovare	a
învelitorilor	şi	elementelor	de	susţinere	împreună	cu	ornamentele	de	şarpantă	şi	grinzi	de
lemn;	•	Proiectarea	şi	execuţia	lucrărilor	prevăzute	în	studiul	de	coexistenţă.	Execuţia
lucrărilor	se	va	eşalona	pe	2	ani	după	cum	urmează:	Anul	1/2020	:	-	Deviere	instalaţii
electrice	-	Lucrări	int.	arhivă	-	Reţele	ext.	pluvial	dren	-	Organizare	şantier	Anul	2/2021:	-
Infiltraţii	ext.	şi	curte	int.	-	Înlocuire	şi	reabilitare	reţele	curte	int.	-	Reparaţii	învelitoare,
şarpantă	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar,	complet	şi	fără	ambiguităţi
tuturor	solicitărilor	de	clarificări	cu	6	zile	înainte	de	termenul	limită	stabilit	în	anunţul	de
participare	simplificat	pentru	depunerea	ofertelor.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot
solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	este	de	9	zile.




