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Achiziţie	lucrări	de	execuţie	pentru	proiectul	„REABILITARE
CORP	C1-	AMBULATORIU	PAVILION	A,	EXTINDERE	CU	LIFT
EXTERIOR	ŞI	AMPLASARE	RAMPA	GUNOI	(COLECTARE
SELECTIVĂ)”,	la	Spitalul	Clinic	Municipal	Filantropia	Craiova,
situat	în	municipiul	Craiova,	bd.	Nicolae	Titulescu	nr.40

Documente	participare:
7-SCN1051323.zip

Data
publicarii

23.08.19 Coduri	CPV 45215120-4

Termenul
limita
pentru
depunere:

16.09.19 Pretul	estimativ: 3.907.586,00	RON	-	3.907.586,00	RON

Descriere: Pentru	implementarea	proiectului	„REABILITARE	CORP	C1-	AMBULATORIU	PAVILION	A,
EXTINDERE	CU	LIFT	EXTERIOR	ŞI	AMPLASARE	RAMPA	GUNOI	(COLECTARE	SELECTIVĂ)”	la	Spitalul
Clinic	Municipal	Filantropia	Craiova,	situat	în	municipiul	Craiova,	bd.	Nicolae	Titulescu	nr.40,
Municipiul	Craiova	a	încheiat	cu	Ministerul	Dezvoltării	Regionale	şi	Administraţiei	Publice	în
calitate	de	AMPOR	şi	ADR	SV	Oltenia	în	calitate	de	OI	contractul	de	finanţare
nr.4224/17.05.2019,	cod	SMIS2014+:	123999,	în	cadrul	Programului	Operaţional	Regional
2014-2020,	Axa	prioritară	8,	Prioritatea	de	intervenţii	8.1	,	Obiectivul	specific	8.1,
Operaţiunea	A-	Ambulatorii.	Prin	implementarea	proiectului	mai	sus	menţionat	se	urmăreşte
realizarea	de	lucrari	ce	privesc:	consolidarea	cladirii,	extinderea	pentru	realizarea	unui	lift
exterior,	realizarea	unei	rampe	de	acces	la	intrarea	principala,	montarea	pe	scara	interioara
a	unui	elevator	tip	rampa	pentru	persoanele	cu	dizabilitati,	amenajarea	de	grupuri	sanitare
pentru	persoane	cu	dizabilitati	la	parter	si	etaj,	recompartimentari	interioare,	conform
cerinţelor	Caietul	de	sarcini	nr.102722/05.06.2019	întocmit	de	către	Direcţia	Elaborare	şi
Implementare	Proiecte	din	cadrul	Primăriei	Municipiului	Craiova.	In	cadrul	ambulatoriului	de
specialitate	vor	functiona	urmatoarele	specialitati	medicale:	cardiologie,	medicina	muncii,
ortopedie,	obstretica-ginecologie,	planning	familial,	neurologie,	psihiatrie,	alergologie,
stomatologie,	oftalmologie,	chirurgie,	urologie,	dermatologie,	ORL.	Valoarea	estimată	a
contractului	este	3.907.586	lei	(excl.	TVA)	şi	este	compusa	din	cheltuieli	care	reprezinta
lucrari	de	constructii-montaj	(C+M),	prevazute	la	capitolele/subcapitolele	2.1,	4.1,	4.3	si	5.1.
din	Devizul	general	intocmit	de	proiectant.	Suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si
neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului	(devizul	general),	respectiv	842.825	lei	(excl.
TVA),	nu	a	fost	inclusă	în	valoarea	estimată	a	contractului,	acestea	putand	fi	accesate	dupa
caz,	in	functie	de	necesităţi,	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare.	Termene	pentru	depunerea/raspunsul	la	solicitarile
de	clarificari/informatii	suplimentare:	A.	În	conformitate	cu	prevederile	art.160	alin.(1)	din
Legea	nr.98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	termenul	limita	până	la	care
orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii
suplimentare	in	legatura	cu	documentaţia	de	atribuire	este	de	10	zile	înainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor.	B.	În	conformitate	cu	prevederile	art.160	alin.(2)	din	Legea
nr.98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	autoritatea	contractanta	va	răspunde
în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	cu	6	zile
înainte	de	termenul	limită	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	în	măsura	în	care	sunt
adresate	în	termenul	limită	stabilit	în	anunţul	de	participare	simplificat.


