

Proiectare si Executie reparatii pod DN 75 km 130+620 Valea Ocolis la Ocolis; DN 18B km 43+543 Raul Lapus la Targul Lapus

I.D.: 30106616

Data publicarii 09.08.18 Coduri CPV 45221100-3

Pretul estimativ: 929.205,11 RON - 929.205,11 RON
2.924.636,53 RON - 2.924.636,53 RON

Descriere: 2. Proiectare si Executie reparatii Pod pe DN 18B km 43+543 Raul Lapus la Targul Lapus, Se va oferta: Proiectare PT+DDE+CS, Asistenta Tehnica si Executie pentru Pod pe DN 18B km 43+543 Raul Lapus la Targul Lapus Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. 7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. 1. Modificari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari din Contract (desi, asemenea schimbari nu vor constitui in mod necesar o Modificare), ca urmare a remasuratorilor; 2. Modificari ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari; 3. Modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrare; 4. Modificari generate de omiterea unor lucrari; 5. Modificari legislative sau de norme tehnice/ normative/standarde/STAS-uri, 6. Modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize /acorduri/autorizatii cerute; 7. Modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari; 8. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; 9. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; 10. Modificari generate de preluarea tertului sustinator a executiei lucrarilor de la Antreprenor, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere, daca Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului; 11. Modificari generate de schimbarea personalului cheie;. 1. Pod pe DN 75 km 130+620 Valea Ocolis la Ocolis, Se va oferta: Proiectare PT+DDE+CS, Asistenta Tehnica si Executie pentru Pod pe DN 75 km 130+620 Valea Ocolis la Ocolis Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. 7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala 1. Modificari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari din Contract (desi, asemenea schimbari nu vor constitui in mod necesar o Modificare), ca urmare a remasuratorilor; 2. Modificari ale calitatii si ale altor caracteristici ale unui articol de lucrari; 3. Modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din Lucrare; 4. Modificari generate de omiterea unor lucrari; 5. Modificari legislative sau de norme tehnice/ normative/standarde/STAS-uri, 6. Modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize /acorduri/autorizatii cerute; 7. Modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari; 8. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; 9. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; 10. Modificari generate de preluarea tertului sustinator a executiei lucrarilor de la Antreprenor, pentru partea de contract pentru care a primit sustinere, daca Antreprenorul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului; 11. Modificari generate de schimbarea personalului cheie;.