

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “ Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei” din municipiul Orăștie, județul Hunedoara”

I.D.: 52456995

Documente participare:

- 11.4. A8A - A8-ET Plan de situatie propus si planse zone cercetare prev-semnat.pdf
- RPT1 - MEMORIUL JUSTIFICATIV PRIVIND SITUATIA COMPARATIVA-semnat.pdf
- 11.5. A8-M. Plan de situatie_propunere MOBILARE_-semnat.pdf
- 11.6. A8-SV Sistemizare Verticala - Profil mediu propus-semnat.pdf
- 11.7. A8-OS. Plan de situatie plan organizare de santier_-semnat.pdf
- 11.8. P01.Plan de situatie_propunere PEISAGISTICA_compressed-semnat.pdf
- 11.9. IR-1. Plan de situatie_IRIGATII_-semnat.pdf
- 11.10. IR-2 IR-3.Detaliu montare aspersor si electrovalva-semnat.pdf
- 11.11. A8 A8a-m-A8d-m A9 Vol 2-semnat.pdf
- 11.11. A8 Turn vest propunere vol-semnat.pdf
- 11.12. A 10 A10a-m - A10d-m A11 Turn sud propunere Planuri turn sud zid sud-semnat.pdf
- 11.13. A 12 A12a-m - A12c-m - A13 Turn est propunere Planuri bastion mobilare turn est zid est-semnat.pdf
- 11.14. A-01a. Plan drum de straja-semnat.pdf
- FisaDate_DF1101639.pdf
- Liste cantitati fara pret vol 2-semnat.pdf
- Liste cantitati fara pret vol 1-semnat.pdf
- Liste cantitati fara pret vol 3 -semnat.pdf
- Liste cantitati fara pret vol 4.pdf
- 11.15. A01-A06A12a Ansamblu zid incinta turn sudic structura lemn acces det. tamplarie-semnat.pdf
- 11.16. A14 - A19 Planuri sectiune alee pavaje turnuri alee pavaj TIP1 TIP2TIP3 TIP 4-semnat.pdf
- 11.17. A20 - A30 Detaliu planse turn sud vest est bastioane-semnat.pdf
- 11.18. A 31- A33 Tablouri tamplari usi si ferestre turn bastioane-semnat.pdf
- RPT 1 - ERATA - CATEGORIA DE IMPORTANTA-semnat.pdf
- RPT1 Adresa raspuns proiectant -semnat.pdf
- RPT1- BORDEROUL DE PIESE DESENATE-semnat.pdf
- RPT1- RECOMANDARE EXPERT STRUCTURA -TURN SUD-semnat.pdf
- RPT1- Breviarul de calcul-semnat.pdf
- RPT1- Extras OCPI si extras din DALI-semnat.pdf
- RPT1- Memoriu tehnic si piese desenate instalatii irigare-semnat.pdf
- Liste cantitati fara pret vol 5-semnat.pdf
- Liste cantitati fara pret vol 6-semnat.pdf
- Liste cantitati fara pret vol 7-semnat.pdf
- 5. Model contract-semnat.docx
- INSTRUCIUNI CATRE OFERTANTI -semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI -semnat.pdf
- 4.Modele de formulare-semnat.doc
- RPT1- Plansele de instalatii-semnat.pdf
- RPT1-Acord ADPP-semnat.pdf
- RPT2- PLAN ZONA NEELIGIBILA - CETATEA ORASTIEI-semnat.pdf
- RPT2 Recomandare Expert - TURN SUD-semnat.pdf
- 6.Memoriu caiet sarcini STRUCTURA LEMN ZID TURN SI ZID SUD si planse vol 2.-semnat.pdf
- 6.Memoriu caiet sarcini STRUCTURA LEMN ZID TURN SI ZID SUD si planse vol 3-semnat.pdf
- 6.Memoriu caiet sarcini STRUCTURA LEMN ZID TURN SI ZID SUD si planse vol 4.-semnat.pdf
- 7.Memoriu caiet sarcini SISTEM INTEGRAT DE SECURITATE si planse_compressed-semnat.pdf
- 8.Memoriu caiet sarcini ALEI PARCAJE si planse_compressed-semnat.pdf
- 9.Memorii caiet sarcini INSTALATII si planse_compressed-semnat.pdf
- 10.Memoriu POE si plansa_compressed-semnat.pdf
- 11.1. A0-A1 Planse arhitectura-semnat.pdf
- 11.2. A2 - A5 Planse relevee Vol 1_-semnat.pdf
- 11.3. A2a - A2c Planse degradari Vol 1_-semnat.pdf
- 11.3. A3a - A3c Planse degradari Vol 2_-semnat.pdf
- 11.3. A4a - A4c Planse degradari Vol 3_-semnat.pdf
- 4.Memoriu caiet sarcini REZISTENTA CONSOLIDARE si planse vol 1-semnat.pdf
- 1.PIESE SCRISE_-semnat.pdf

- 2. Anexe la memoriu avize Vol 2 s-semnat.pdf
- 2.Anexe__VOL 15-semnat.pdf
- 3.Autorizatie de construire cetate-semnat.pdf
- 4.Memoriu caiet sarcini REZISTENTA CONSOLIDARE si planse vol 2-semnat.pdf
- 4.Memoriu caiet sarcini REZISTENTA CONSOLIDARE si planse vol 3_compressed-semnat.pdf
- 4.Memoriu caiet sarcini REZISTENTA CONSOLIDARE si planse vol 4-semnat.pdf
- 4.Memoriu caiet sarcini REZISTENTA CONSOLIDARE si planse vol 5-semnat.pdf
- 4.Memoriu caiet sarcini REZISTENTA CONSOLIDARE si planse vol 6-semnat.pdf
- 5.Memoriu caiet sarcini REZISTENTA STRUCTURA LEMN Bastion Vest Est Planse_-semnat.pdf
- 6.Memoriu caiet sarcini STRUCTURA LEMN ZID TURN SI ZID SUD si planse vol 1.-semnat.pdf
- 11.2. A6 A7 Turn vest si turn este releveu-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_96295.xml

Data publicarii	11.12.20	Coduri CPV	45454100-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.01.21	Pretul estimativ:	14.299.740,08 RON - 14.299.740,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții " Restaurare, consolidare și conservare Cetatea Orăștiei" din municipiul Orăștie, județul Hunedoara" Proiectul de investiție este organizat pe 2 obiecte: 1. Restaurarea,conservare si consolidare Cetatea Orastiei 2. Realizare obiect conex amenajari exterioare Descrierea lucrarilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizarii lucrarilor de baza: - Lucrari pentru revenirea la nivelul inițial de calcare. - Lucrari de reintregire si reconstituire a zidurilor si turnurilor cetatii. - Reintregirea / reconstituirea turnului de la mijlocul curtinei de est a cetatii. - Reintregirea / reconstituirea / consolidarea turnului de la mijlocul curtinei de sud. - Reintregirea / reconstituirea / consolidarea turnului si bastionului de la mijlocul curtinei de vest. - Restaurarea, consolidarea si reintregirea zidurilor Cetatii Orastiei: - Amenajari exterioare / mobilier urban. Numărul de zile înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor până când operatorii economici pot solicita clarificări: 16 ZILE Data la care Autoritatea Contractantă va răspunde (prin intermediul Buletinului/Buletinelor consolidat/consolidate de răspuns) în mod clar și complet la toate Solicitățile de clarificări și la toate solicitările de informații suplimentare primite de la Operatorii Economici interesați este/sunt: i. cu 11 zile calendaristice înainte de termenul limită pentru primirea Ofertelor (termenul fiind menționat în Anunțul de participare în conformitate cu Secțiunea IV.2.2. Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare. Valoare estimată: 14.299.740,08 lei Cap.1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.2. AMENAJAREA TERENULUI: 3.936.242,84 lei 1.3. AMENAJARI PTR. PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INITIALA: 301.308,84 lei Cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectiv 2.1. ASIGURARE UTILITATI NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 43.784,59 lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. CONSTRUCTII SI INSTALATII: 8.112.389,89 lei 4.2. MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE: 3.791,61 lei 4.3. UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ: 68.812,00 lei 4.5. DOTARI: 1.544.109,00 lei 4.6. ACTIVE NECORPORALE. 109.200,00 lei Cap. 5.1 ORGANIZARE DE SANTIER 5.1.1. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ORGANIZARII DE SANTIER: 137.781,64 lei 5.1.2. CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII SANTIERULUI: 42.319,67 lei
