

IF-CL R04: ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN BARCANESTI, ARMASESTI SI JILAVELE

I.D.: 74886326

Documente participare:

- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part05-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part06-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part07-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part08-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part09-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part10-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part11-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part12-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part13-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part14-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part15-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part16-semnat.rar
- Capitol 0 - Fisa de date si formulare-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part05-semnat.rar
- Capitol 1 - Date referitoare contract-semnat.rar
- Capitol 2 - Caiet de sarcini - Specificatii-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part01-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part02-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part03-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part04-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part10-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part11-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part12-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part13-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part14-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part15-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part16-semnat.rar
- Capitol 4 - Caiet de sarcini - Liste de cantitati-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part01-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part02-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part03-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part04-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part07-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part06-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part08-semnat.rar
- Capitol 3 - Caiet de sarcini - Planse.part09-semnat.rar
- FisaDate_DF1163764.pdf
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part18-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part17-semnat.rar
- Capitol 5 - Caiet de sarcini - Informatii parte din contract.part19-semnat.rar
- Capitol 6 - Caiet de sarcini Informatii care nu fac parte din contract.part1-semnat.rar
- Capitol 6 - Caiet de sarcini Informatii care nu fac parte din contract.part2-semnat.rar
- DUAE_CERERE_200697.xml

Data publicarii	05.11.22	Coduri CPV	45231300-8 45232150-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	30.12.22	Pretul estimativ:	140.552.620,83 RON - 140.552.620,83 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Activitatile de executie pentru "IL - CL R04 ALIMENTARE CU APA ŞI CANALIZARE ÎN BARCANESTI, ARMASESTI SI JILAVELE " - 2 Loturi, astfel: LOTUL Nr. 1 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA BARCANESTI Obiect 1 Sistem de alimentare cu apa in localitatea BARCANESTI 1.1. Infiintare/ Extindere Retea de distributie apa in localitatea BARCANESTI; Obiect 2 Sistem de canaizare in localitatea BARCANESTI 2.1. Extindere retea canalizare in localitatea BARCANESTI; 2.2. Statii de pompare si conducte de refulare in localitatea BARCANESTI; 2.3. Stații de pompare apa uzata si conducte de refulare Transfer - UAT BARCANESTI LOTUL Nr. 2 ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE ARMASESTI SI JILAVELE Obiect Nr 3 Sistem de alimentare cu apa in localitatea Armasesti 3.1. Infiintare/ Extindere retea de distributie apa in localitatea ARMASESTI Obiect Nr 4 Sistem de alimentare cu apa in localitatea JILAVELE 4.1. Infiintare conducta de aductiune apa tratata GA ARMASESTI - JILAVELE 4.1. Extindere retea de distributie apa in localitatea JILAVELE Obiect Nr 5 Sistem de canalizare menajera in JILAVELE; 5.1. Extindere retea de canalizare menajera JILAVELE; 5.2. Stații de pompare apa uzata si conducte de refulare UAT JILAVELE; 5.3. Statie de pompare apa uzata si conducte de refulare Transfer JILAVELE Durata Contractului prevazuta la Sectiunea II.2.7 este de 1945 zile din care 850 zile pentru Executie Lucrari si 1095 zile Perioada de Garantie (de remediere a defectelor). Nota: Lucrarile din etapa I trebuie finalizate in perioada de eligibilitate a finantarii POIM, ultima plata catre Antreprenor aferenta lucrarilor platite din aceasta sursa de finantare urmand a fi facuta pana la 31 decembrie 2023. Valoarea estimata pentru Lot 1 + Lot 2 fara diverse si neprevazute este de 140,552,620.83 Lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in valoare totala de 1,040,650.98 Lei, pentru racordarea obiectivelor la reseaua nationala de electricitate. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 1 este de 65,423,990.90 Lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in valoare totala de 530,572.26 Lei, pentru racordarea obiectivelor la reseaua nationala de electricitate. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 1 etapa I este de 24,973,898.86 Lei fara TVA. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 1 etapa II este de 40,450,092.04 Lei fara TVA. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 2 este de 75,128,629.92 Lei fara TVA. Valoarea estimata a contractului include Sume Provizionate in valoare totala de 510,078.71 Lei, pentru racordarea obiectivelor la reseaua nationala de electricitate. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 2 etapa I este de 30,211,626.04 Lei fara TVA. Valoarea estimata fara diverse si neprevazute pentru LOT 2 etapa II este de 44,917,003.88 fara TVA. Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni, respectiv 1095 zile; f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului
