

Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajare in comuna Cudalbi, judetul Galati - faza I

I.D.: 28170621

Documente participare:

- 7-428117.zip

Data publicarii	16.05.18	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	04.06.18	Pretul estimativ:	16.340.633,00 RON

Descriere: Contractul ce urmeaza a fi atribuit prin prezenta procedura de atribuire presupune prestarea serviciilor de proiectare si executia lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii: " Extindere sistem de canalizare a apelor uzate menajare in comuna Cudalbi, judetul Galati - faza I". Reteaua de canalizare menajera proiectata va avea o lungime de 30605 m si se va realiza din tuburi PVC-KG, SN4, cu diametrul Dn 250mm. Pe tronsoanele retelei de canalizare proiectate s-au prevazut, la limita proprietatilor private, camine de racord, ce ofera posibilitatea bransarii gospodariilor la colectorul stradal de canalizare. La nivelul întregii re?ele de canalizare din comuna Cudalbi s-au prevazut un numar de 1614 camine de racord. Bransarea se va realiza fie direct în caminul de vizitare amplasat pe reseaua de canalizare fie direct în conducta, prin intermediul unor piese speciale. Având în vedere ca reseaua de canalizare este pozata doar pe o parte a drumului, pentru preluarea racordurilor aflate pe cealalta parte a drumurilor asfaltate s-au prevazut 46 camine colectoare de racord care vor prelua racordurile din zona. Subtraversarea drumurilor asfaltate cu conducta de racord PVC-KG SN4 Dn250mm se va face prin foraj orizontal montata în tub de protec?ie OL Dn400mm. Valoarea estimata a contractului este de 16.340.633 LEI fara TVA, defalcata astfel: Cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investit?ii 316.000 lei Cap 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 310.000 lei (3.5.4. Documentatii tehnice necesare în vederea ob?inerii autorizatiei de construire 5.000 lei; 3.5.6. Proiect tehnic ?i detalii de execu?ie 250.000 lei si 3.8.1.1. Asisten?a tehnica din partea proiectantului pe perioada de execu?ie a lucrarilor 55.000 lei) Cap 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 15.338.053 lei din care - Cap. 4.1 Constructii si instalatii - 14.360.039 lei - Cap. 4.2 Montaj utilaje tehnologice - 88.910 lei - Cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj - 889.104 lei Cap 5.1 Organizare de santier 376.580 lei Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general aferent obiectivului de investitii, acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Numar zile pâna la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 8 zile. Termenul limita în care A.C. va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este de 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare.