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Descriere: Lucrǎri	de	demolare	pod	existent	şi	construire	pod	nou	pe	str.	C.	Coposu,	km	1+229	af.
obiectiv.	de	invest.	"Modernizare	coridor	integrat	de	mobilitate	urbană,	axa	est-vest	str.
Avram	Iancu	-	Corneliu	Coposu"	Contractul	va	cuprinde	urm.	categorii	de	lucrǎri:	Pod	cu	o
deschidere,	cu	dala	din	grinzi	prefabricate	cu	corzi	aderente	tip	si	placa	de	suprabetonare:
INFRASTRUCTURA:	Culeele	de	latime	19.80m,	au	elevatia	alcatuita	din	zid	frontal,	cuneta,
bancheta	si	zid	de	garda	din	beton	C30/37.	Inaltimea	elevatiilor	cu	bancheta	este	de	3.50m
pentru	malul	drept	si	3.85m	pt.	malul	stang.	Inaltimea	zidurilor	de	garda	este	de
0.68...0.78m.	Culeele	sunt	prevazute	cu	drenuri	din	piatra	bruta	negeliva	de	grosime	0.50m
invelite	in	geotextil	anticontaminant	bistrat,	asezat	pe	cuneta	cu	latimea	de	0.50m,	care
conduce	apa	de	infiltratii	catre	barbacane	din	teava	PVC	ø110mm.	Fetele	dinspre	teren	ale
elevatiilor	culeelor	sunt	protejate	prin	hidroizolare	cu	emulsie	cationica	cu	rupere	rapida.
Culeele	sunt	fundate	direct	in	stratul	de	argilă	marnoasă	cenusie	cu	stare	fizică	plastic
consistentă.	SUPRASTRUCTURA:	Structura	de	rezistenţă	a	suprastructurii	este	o	dala	pe	20
grinzi	prefabricate	cu	corzi	aderente	tip	de	12.00m	lungime,	0.52m	inaltime	si	oblicitate
stanga	de	70°.	Grinzile	sunt	legate	la	partea	superioara	printr-o	placa	de	suprabetonare	din
beton	armat	C35/45	de	16...26cm	grosime.	Podul	va	avea	lungimea	de	cca.	21.40m,	lumina
de	7.00m,	iar	latimea	suprastructurii	de	14.30m	din	care:	latimea	partii	carosabile	va	fi	de
7.80,	2	piste	de	biciclete	avand	latimea	de	1.50m,	2	trotuare	de	cate	1.50m	si	doua	grinzi
parapet	2x25cm	pe	care	se	vor	amplasa	parapete	de	siguranta	pietonale.	Calea	pe	pod	are
urm.	stratificatie:	•	hidroizolatie	performanta	continua	pentru	poduri;	•	4cm	BAP16;	•	4cm
BAP16;	RACORDARI	CU	TERASAMENTELE:	Racordarea	in	sens	longitudinal	este	realiz.	prin	11
placi	de	racordare	de	4.00m	lung.peste	care	se	va	asterne	sistemul	rutier	nou	de	pe
rampe.	•	Sistemul	rutier	pe	rampe	(parte	carosabila)	are	urm.	stratificatie:	o	30cm	strat	de
fundatie	din	balast;	o	18cm	strat	de	fundatie	din	ballast	stabilizat	cu	6%	ciment;	o	8cm	strat
de	baza	AB31.5;	o	6cm	strat	de	legatura	BAD22.4;	o	4cm	strat	de	uzura	BA16;	•	Sistemul
rutier	pe	rampe	(trotuare,	accese	si	piste	de	biciclete)	are	urm.	stratificatie:	o	15cm	strat
de	fundatie	din	balast;	o	10cm	strat	de	fundatie	din	ballast	stabilizat	cu	6%	ciment;	o	2cm
strat	nisip;	o	6cm	pavaj	din	dale	de	beton;	Racordarea	in	sens	transversal	este	facuta	cu
aripi/ziduri	de	dirijare,	cu	elevatii	din	beton	C30/37	si	otel	B500C.	Betonul	in	fundatii	este
C25/30.	ALBIE:	Se	va	decolmata	si	reprofila	albia	pe	o	distanta	de	20.00m	in	amonte	si
20.00m	in	aval	de	pod.	Atat	sub	pod	cat	si	pe	o	lung.	de	cca.	10.00m	amonte,	resp.	18.00m
aval	albia	se	va	perea	cu	beton	C25/30	in	grosime	de	min	15cm	dispus	pe	un	strat	de	balst
nisipos	cu	grosimea	de	min	10cm.	Pt.	a	nu	exista	pericolul	de	erodare	a	albiei	sunt	realizati
2	pinteni	transversali	cu	sectiunea	de	0.60x1.20m	din	beton	C25/30,	ancorati	in	fundatiile
zidurilor	de	dirijare.	Se	vor	realiza	2	risberme	din	anrocamente	de	min	50kg/buc	Siguranta
circulatiei	Dupa	cum	s-a	aratat	mai	sus,	elementele	geometrice	in	plan,	profil	longitudinal	si
transversal	au	fost	astfel	amenaj.	incat	circulatia	sa	se	desfas.	in	conditii	de	deplina
siguranta	si	confort.	Pt.	realizarea	investiţiei	s-a	realizat	un	plan	de	semnalizare	provizorie
impreuna	cu	Politia	Rutiera	a	Mun.	Zalau,	a.	i.	inainte	de	inceperea	lucrar.	de	exec.	sa	se
poata	realiza	devierea	traficului	din	zona	podului.	Planul	de	semnalizare	provizorie	a	fost
intocmit	respectand	normativele	in	vig.	cu	luarea	masurilor	de	siguranta	in	exploatare.	Nr.
de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data-limită	de	depunere	a	ofertelor
este	20	zile.	AC	va	raspunde	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/	inform.r	suplimentare	inainte
cu	11	zile	faţă	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


