
I.D.:	78532192

Lucrări	suplimentare	necesare	în	vederea	finalizării	Centrului
Şcolar	pentru	Educaţie	Incluzivă

Documente	participare:
Contract	proiectare	si	executie	CSEI.docx
Formulare	centraliz	si	anexe	.doc
Caiet	de	sarcini	Documentatie	tehnica.pdf
FisaDate_DF1170964.pdf
DUAE_CERERE_208782.xml
Contract	proiectare	si	executie	CSEI	-	actualizat.docx
Raspuns	consolidat	CSEI.pdf

Data
publicarii

14.02.23 Coduri	CPV 45000000-7	45112711-2	45311200-2	71322000-1	71323100-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.03.23 Pretul	estimativ: 1.749.500,00	RON	-	1.749.500,00	RON

Descriere: Lucrări	suplimentare	necesare	în	vederea	finalizării	Centrului	Şcolar	pentru	Educaţie
Incluzivă	conform	cerintelor	din	documentatia	de	atribuire.	1.	Întocmire	Documentaţii
tehnice	şi	execuţie	lucrări	în	conformitate	cu	Avizul	Tehnic	de	Racordare	pentru	consumator
noncasnic	nr.	6010220931738	din	27.09.2022,	emis	de	Societatea	de	Distribuţie	a	Energiei
Electrice	Transilvania	Nord	S.A.	-	S.D.E.E.	Cluj-Napoca	1.a.	Proiectare	-	întocmire
documentaţii	tehnice	1b.	Execuţia	lucrărilor	de	instalaţii	electrice	2.	Executarea	lucrărilor	de
amenajare	exterioară	necesare	a	se	executa	pentru	finalizarea	obiectivului	Centrul	Şcolar
de	Educaţie	Incluzivă:	2.1	Executarea	lucrărilor	cuprinse	în	Dispoziţia	de	Şantier	nr.	9:	2.2
Executarea	lucrărilor	rest	de	executat	3.	Elaborare	concept	pentru	amenajare	grădina
senzorială	şi	amenajarea	acesteia	Orice	operator	economic	are	dreptul	de	a	solicita
clarificari	sau	informatii	suplimentare,	semnate	cu	semnatura	electronica	extinsa,numai	prin
intermediul	SEAP,	intr-un	termen	de	cel	mult	10	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.	In	masura	in	care	solicitarile	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	au	fost
adresate	in	termenul	prevazut	anterior,	raspunsurile	autoritatii	contractante	vor	fi	publicate
in	SEAP	cu	5	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor


