

## **Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: „Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM-uri și transformarea acestora în parcuri și locuri de joacă pentru copii”, SMIS 137711**

I.D.: 71439321

### Documente participare:

- Formularele F5 DOTARI sunt informative sunt obiectul altei achizitii-semnat.pdf
- Formulare F5 licitate-semnat.pdf
- P.T. Vol I - Arhitectura si Rezistenta-semnat.pdf
- P.T. Vol II -Arhitectura peisajului-semnat.pdf
- P.T. Vol. IV - Instalatii electrice - supraveghere video-semnat.pdf
- P.T. Vol. VI - Antemasuratori fara valori-semnat.pdf
- 1-2-semnat.pdf
- 3-semnat.pdf
- 4-semnat.pdf
- 5-7-semnat.pdf
- 8-11-semnat.pdf
- 12-14-semnat.pdf
- 15-semnat.pdf
- 16-semnat.pdf
- 17-20-semnat.pdf
- 21-23-semnat.pdf
- 24-26-semnat.pdf
- 27-29-semnat.pdf
- 30-32-semnat.pdf
- 33-37-semnat.pdf
- 38-42-semnat.pdf
- 43-46-semnat.pdf
- 47-52-semnat.pdf
- 53-59-semnat.pdf
- 60-62-semnat.pdf
- 63-65-semnat.pdf
- 66-67-semnat.pdf
- 68-semnat.pdf
- 69-71-semnat.pdf
- DETALII INSTALATII ELECTRICE-semnat.pdf
- organizare santier-semnat.pdf
- Planse arhitectura peisajului-semnat.pdf
- sistematizare-semnat.pdf
- P.T. Vol I C.S. Arhitectura si rezistenta-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1154471.pdf
- P.T. Vol. III Instalatii electrice-semnat.pdf
- P.T. Vol. V Instalatii sanitare-semnat.pdf
- caiet de sarcini Locuri de joaca-semnat.pdf
- FORMULARE LUCRARI Locuri de joaca-semnat.pdf
- clauze contractuale Locuri de joaca-semnat.pdf
- DUAE\_CERERE\_171548.xml
- Raspuns consolidat-semnat.pdf

---

Data publicarii	22.07.22	Coduri CPV	45212120-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.08.22	Pretul estimativ:	2.861.966,72 RON - 2.861.966,72 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții: „Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM-uri și transformarea acestora în parcuri și locuri de joacă pentru copii”, este obiectivul așteptat de atins prin efectuarea lucrărilor, respectiv construirea de parcuri și locuri de joacă pentru copii aflați în zonele marginalizate ale Municipiului Vulcan. Valoarea estimată a contractului este prevăzută în devizul general și este în valoare de 2.861.966,72 lei fără TVA, defalcată astfel : Cap. I Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 1.2. Amenajarea terenului în valoare de 47.003,40 lei fără TVA Cap. II Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților în valoare de 36.766,52 lei fără TVA Cap. IV Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1. Construcții și instalații în valoare de 2.581.034,72 lei fără TVA 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale în valoare de 85.196,83 lei fără TVA 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj în valoare de 87.545 lei fără TVA Cap. V Alte cheltuieli 5.1. Organizare șantier în valoare de 24.420,25 lei fără TVA Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 8 zile. Termenul în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificari este în a 4-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite dupa termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu formula raspuns.

---