

SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI

I.D.: 73233493

Data publicării	19.09.22	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	155.100,00 RON - 155.100,00 RON 127.800,00 RON - 127.800,00 RON
-------------------	--

Descriere: 2. "SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI" LOTUL 2: "Penitenciarul Focșani - Transformare atelier de producție bugetară în spații de detenție";, Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele D.T.A.C. "Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire" + D.T.O.E. "Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției" + D.T.A.D. "Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Demolare" + P. Th. "Proiect Tehnic"+ D.E. - "Detalii de Execuție" + "Documentație de obținere avize/ acorduri/ autorizații" + "Documentație de exploatare și urmărirea în timp a comportării construcției" + Asistență tehnică din partea proiectantului (pe perioada de contractare și execuție a lucrărilor și pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție)" + Proiect "As-Built" după finalizarea și recepția la terminarea lucrărilor de execuție realizate conform specificațiilor mai sus precizate aferente obiectivelor de investiții.. 1. "SERVICII DE PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI" LOTUL 1: "Penitenciarul Focșani - Pavilion detenție regim deschis";, Realizarea documentației tehnico-economice pentru fazele D.T.A.C. "Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire" + D.T.O.E. "Documentația Tehnică pentru Organizarea Execuției" + D.T.A.D. "Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Demolare" + P. Th. "Proiect Tehnic"+ D.E. - "Detalii de Execuție" + "Documentație de obținere avize/ acorduri/ autorizații" + "Documentație de exploatare și urmărirea în timp a comportării construcției" + Asistență tehnică din partea proiectantului (pe perioada de contractare și execuție a lucrărilor și pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție)" + Proiect "As-Built" după finalizarea și recepția la terminarea lucrărilor de execuție realizate conform specificațiilor mai sus precizate aferente obiectivelor de investiții..