
I.D.:	5632176

Anulata	-	,,Lucrari	suplimentare	si	lucrari	de	completare	pentru
cresterea	sigurantei	in	exploatare	si	protectia	locuitorilor
pentru	obiectivul:	“Investitii	pentru	un	sistem	eficient	de
colectare	si	evacuare	al	apelor	pluviale	in	zona	transfrontaliera
Salonta-Sarkad-Etapa	I.”,	acronim:	WaterMan	II,
HURO/1101/030/1.3.2.”

Data
publicarii

26.02.15 Coduri	CPV 45232130-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.03.15 	 	

Descriere: Contractul	consta	in	executia	lucrarilor	de	canalizare	pluviala	in	lungime	de:	1.434	m,
consolidare	subtraversari,	modernizare	statie	de	popmare	apa	pluviala,	asa	cum	sunt
prezentate	in	caietul	de	sarcini	si	proiectul	tehnic	aferente	obiectivului	de	investitie:
“Investitii	pentru	un	sistem	eficient	de	colectare	si	evacuare	al	apelor	pluviale	in	zona
transfrontaliera	Salonta-Sarkad-Etapa	I.”,	acronim:	WaterMan	II,	HURO/1101/030/1.3.2.”
Valoarea	estimata	a	executiei	lucrarilor	(inclusiv	diverse	si	neprevazute)	este	de:
1.667.004,00	lei	la	care	se	adauga	TVA,	fiind	insumata	din	urmatoarele	valori,	conform
devizului	general:	-	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	=	46.850,00
lei;	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	=	1.597.773,00	lei;	-	Organizare	de	santier	=
6.403,00	lei;	-	Cheltuieli	diverse	si	neprevazute	=	15.978,00	lei,	care	reprezinta	un	procent
de:	0,97153%	din	valoarea	estimata	a	contractului	de	achizitie	publica,	conform	HG
nr.28/2008.	Nota:	Conform	HG	nr.28/1998	estimarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	se
face	procentual	din	valoarea	cheltuielilor	prevazute	la	capitolele/subcapitolele	1.2,	1.3,	2,	3
si	4	ale	devizului	general,	in	functie	de	natura	si	complexitatea	lucrarilor.	Valoarea	aferenta
cheltuielilor	de	diverse	si	neprevazute	in	cuantum	de:	15.978,00	lei	la	care	se	adauga	TVA
va	fi	decontata,	doar	daca	apar,	cheltuieli	cu	lucrari	care	pot	fi	incidente	pe	parcursul
derularii	contractului	si	care	nu	reprezinta	modificari	substantiale	ale	contractului	de
achizitie	publica.


