

Contract de proiectare și execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal"

I.D.: 61661685

Documente participare:

- 02. Strategia de contractare.doc
- 03. Caiet de sarcini.docx
- 04. Contract.doc
- 05. Formulare- modele.doc
- FisaDate_DF1126725.pdf
- DUAE_CERERE_128293.xml
- Plan topografic Pitesti Calea Craiovei.dwg
- LISTE DE CANTITATI .pdf
- Clarificare nr. 12 Termene.docx
- Topo.pdf
- Studiu geo.pdf
- EN1031847.docx
- Clarificare 16.docx
- Clarificare 15.docx
- Solicitare de clarificare nr. 16.docx
- Raspuns consolidat 1.rar

Data publicarii	07.10.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.11.21	Pretul estimativ:	2.264.992,38 RON - 2.264.992,38 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectarea, execuția lucrărilor și asistența tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții "Lărgire Calea Craiovei zona Târg Săptămânal" Se vor realiza lucrări de lărgire a părții carosabile a Căii Craiovei pentru aducerea străzii la 2 benzi de circulație pe sens pe o lungime de 600 m. De asemenea, se va reabilita partea carosabilă pe toată lățimea străzii, se vor realiza trotuare cu o lățime minimă de 1,50 m, precum și parcări proiectate paralele cu partea carosabilă cu o lățime de 2,50 m, iar spațiile verzi vor fi reconfigurate și reamenajate. !Marcajele transversale (trecherile de pietoni) se vor realiza cu vopsea bicomponentă alb/roșu. !Stratul rezultat din decapare/frezare mixturi asfaltice existente se va recupera și se va transporta la sediul ADP Valea Mare din strada Cavalerului, nr. 1C, oraș Ștefănești. În oferta sa, operatorul economic va include și transportul materialului rezultat. Valoarea estimată este de: 2.264.992,38 lei fără TVA, compusă din: - Proiectare (Documentație autorizație de construire, verificată de verificatori de proiecte atestați; Proiect tehnic de execuție și detalii de execuție; Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; Antemasuratori detaliate; Graficul GANTT aferent execuției lucrărilor aferent execuției lucrărilor) 46.183,62, lei fara TVA - Asistența tehnică din partea proiectantului 6.627,54, lei fara TVA - Cheltuieli pentru investiția de bază 2.155.298,75 lei fara TVA - Organizare de șantier 56.882,47lei fara TVA Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 10; Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
