
CONTRACT DE LUCRARI "EXTINDERE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE ȘCOALA CARAULA, JUDEȚUL DOLJ" STR. CRAIOVEI, NR.101, SAT CARAULA, COM. CARAULA, JUD. DOLJ,

I.D.: 64679170

Documente participare:

- F3 4dev rez.pdf
- F1F2 F3 arhex F4F5 dotari.pdf
- F3 termsanHlvent.pdf
- F3F4F5 el curenti slabi.pdf
- F4F5 termsanHlvent.pdf
- C L A U Z E C O N T R A C T U A L E.doc
- CAIET DE SARCINI REFACUT.pdf
- DECLARATIE.pdf
- F O R M U L A R E.doc
- FisaDate_DF1134325.pdf
- _PS3 F1-F4FT.pdf
- _PS4 F6.pdf
- _Ref verif. B1 C D.pdf
- 1. A01m.pdf
- 2. Plan trasare.pdf
- 3. OS1.pdf
- 4. A02.pdf
- 5. A03.pdf
- 6. A04.pdf
- 7. A05.pdf
- 8. A06.pdf
- 9. A07.pdf
- DUAЕ_CERERE_153950.xml
- DG.pdf
- 4._opt.pdf
- 3..pdf
- 2. rezistenta_opt.pdf
- 1. arhitectura_opt.pdf
- raspuns solicitare de clarificari.pdf.p7s
- raspuns clarificare consolidat.pdf
- EN1033963.docx

Data publicarii	29.12.21	Coduri CPV	45210000-2 45000000-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	21.01.22	Pretul estimativ:	6.487.765,92 RON - 6.487.765,92 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: La data întocmirii prezentului Caiet de sarcini, ce sta la baza atribuirii contractului de lucrari, necesar realizării obiectivului de investiție: "EXTINDERE, MODERNIZARE, CONSOLIDARE ȘCOALA CARAULA, JUDEȚUL DOLJ" STR. CRAIOVEI, NR.101, SAT CARAULA, COM. CARAULA, JUD. DOLJ,, finanțat prin FEDR, prin Programul Operational Regional - POR 2014-2020 si Bugetul local, Autoritatea Contractanta, Comuna Caraula, Judetul Dolj a realizat toate activitatile necesare desfasurarii prezentei proceduri de atribuire a contractului de executie a lucrarilor, drept urmare prezentul Caiet de sarcini se intocmește pe baza documentatiei tehnice intocmita conform Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016, la faza Proiect tehnic de executie in anul 2020 de catre SC GETRIX SA SRL; 3.2.Determinarea valorilor estimate: Valoarea estimata s-a calculat pe baza documentatiilor tehnice intocmite la faza Proiect tehnic, de catre SC GETRIX SA, in conformitate cu bugetul proiectului, anexa a contractului de finantare nr.6682/24.02.2021. Avand in vedere documentatia tehnica intocmita conform Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016, la faza Proiect tehnic de executie in anul 2020 de catre SC GETRIX SA, pentru prezenta investitie, valoarea achizitiei pentru executia lucrarilor, cuprinde următoarele categorii de cheltuieli defalcate pe capitole astfel: Cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 135.110,21 lei fara TVA, defalcate astfel: 1.2. Amenajarea terenului (demolare cladiri existente): 1.443,59 lei fara TVA; 1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 133.666,62 lei fara TVA; Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 195.378,06 lei fara TVA. Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 5.772.431,03 lei fara TVA Cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnice si funcționale: 3.604,39 lei fara TVA Cap. 4.3 Utilaje și echipamente tehnice si funcționale care necesită montaj: 357.159,00 fara TVA Cap. 5.1 Organizare de santier: 24.083,23 lei fara TVA, defalcata astfel: 5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizarii de santier: 7.867,03 lei fara TVA; 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului: 16.216,20 lei fara TVA. Valoarea estimată a prezentei achiziții de lucrari este de 6.487.765,92 lei fara TVA, ceea ce presupune achiziția acestor lucrari prin procedura de achiziție Procedura Simplificata, conform art. 7 alin 2) din Legea 98/2016, coroborat cu art. 17 alin. 4, lit (b) din HG 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 6 zile.
