

Lotul 3 - Executie lucrari de constructii în cadrul proiectului Canalizare menajeră Nermed

I.D.: 71401339

Documente participare:

- FisaDate_DF1154336.pdf
- 3. Formulare.pdf
- 6. PT PARTE SCRISA.pdf
- 8. PT PARTEA DESENATA.pdf
- 9. PT PARTE ECONOMICA.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- DUAE_CERERE_186140.xml
- Raspuns clarificari consolidat.pdf

Data publicarii	21.07.22	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.08.22	Pretul estimativ:	2.458.308,50 RON - 2.458.308,50 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractanta supune spre atribuire contractul Lotul 3 - Executie lucrari de constructii în cadrul proiectului Canalizare menajeră Nermed. Valoarea estimata a fost calculata avându-se în vedere devizul general intocmit de proiectant si este de: 2.458.308,50 lei fara TVA cuprinzand: Cap. 1.3. Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială 53.998,04 lei; Cap. 4.1 Construcții și instalații 1.949.739,49 lei; Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice 9.656,91 lei; Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 390.296,63 lei; Cap. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 54.617,43 lei; Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile . Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari este in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor" NOTA*: Executia lucrarilor la conducta de refulare pe traseul SPAU1 - SPAU2 -CM retea existenta Carasova precum si lucrarile de constructii SPAU2 în cadrul proiectului Canalizare menajeră Nermed nu fac obiectul prezentei proceduri de atribuire! NOTA**: Fiecare ofertant va elabora si va prezenta un deviz propriu pentru Organizarea de santier conform nevoilor proprii.
