

---

## **Execuție lucrări pentru obiectivul "CONSOLIDARE CLADIRE SI TRANSFORMARE POD EXISTENT IN SPATII ADMINISTRATIVE ALE CLUBULUI SPORTIV SCOLAR"**

I.D.: 60112949

Documente participare:

- Rezistenta.part2.rar
- Rezistenta.part1.rar
- Rezistenta.part3.rar
- Arhitectura DTACPTHDTOE.rar
- Devize.rar
- Instalatii.rar
- FisaDate\_DF1121936.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- formulare.pdf
- instructiuni pentru ofertanti.pdf
- reguli de comunicare.pdf
- DUAE\_CERERE\_134132.xml

---

Data publicarii	19.08.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.09.21	Pretul estimativ:	4.107.947,58 RON - 4.107.947,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural. Se propune consolidarea parterului din zidarie de caramida si repararea sau inlocuirea elementelor sarpantei existente, refacerea imbinarilor si consolidarea unor elemente subdimensionate; - protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, dupa caz. Se propune refacerea finisajelor exterioare si inlocuirea stucaturilor vechi, cu elemente noi, turnate dupa modelul existent; - demolarea partiala a unor elemente structural/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei. Se propune desfiintarea a 2 pereti transversali structurali si a unei compartimentari nestructurale cu panou vitrat; - introducerea unor elemente structural/nestructurale suplimentare. Se propune compartimentarea cu pereti nestructurali pentru amenajarea unor vestiare si pentru noi grupuri sanitare. Descrierea altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea echipamentelor aferente constructiei , finisaje la interior/exterior, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate. Se propun urmatoarele: inlocuirea tuturor instalatiilor su realizarea tuturor echipamentelor propuse in dezvoltarea functiunii, modernizarea tuturor bransamentelor , refacerea tuturor finisajelor interioare si exterioare. Varianta constructiva de realizare a investitiei: Solutia nr. 1 este cea optima a clubului sportiv, in conditiile in care numarul de elevi s-a marit fara de anii trecuti si s-a modificat optiunea elevilor pe categorii de sporturi(artele martiale sunt mai solicitate). Se evidentiaza urmatoarele interventii: A - comasarea vestiarului si a celor doua Sali mici de judo, intr-o singura sala, mai mare, de judo si reamplasarea vestiarului afferent; B - dimensionarea si reamenajarea grupurilor sanitare si a vestiarelor pentru cei 50 de elevi pe serie+6 profesori+8 salariati, pe sexe; C - amenajarea unei Sali de asteptare pentru parinti; D - reamenajarea depozitelor pentru materiale sportive, arhiva si a unui deposit pentru materiale de curatenie; E - transformarea podului existent in spatii pentru administarre ale CSS astfel: se va amenaja o sala tehnica cu retro-proiector pentru cca, 20 de persoane, cancelarie maxim 28 persoane, birou director, birou director adjunct, secretariat, contabilitate, birou administrator, birou instructor sportive, birou sindicat, grupuri sanitare aferente); Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarea de clarificari in maxim 6 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare, conform articol 161 aliniat 2 din Legea nr. 98/2016

---