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Descriere: Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia de lucrari pentru "CL21 - Proiectare
si executie lucrari la SEAU - Tismana si Pestisani", includ: Sector 1: Sistem de canalizare
Aglomerarea Tismana,pentru care s-au propus urmatoarele lucrari: * Facilitati de epurare: -
Obiect 1.1 - Realizare statie de epurare cu capacitatea de 4.000 l.e - Obiect 1.2 - Conducta
de evacuare apa epurata si gura de varsare; - Obiect 1.3 - Alimentare cu apa statie de
epurare; - Obiect 1.4 - Amenajare drum acces statie de epurare * Dotari Sector 2: Sistem
de canalizare Aglomerarea Pestisani,pentru care s-au propus urmatoarele lucrari: * Facilitati
de epurare: - Obiect 2.1 - Realizare statie de epurare cu capacitatea de 3.000 l.e - Obiect
2.2 -Conducta de evacuare apa epurata si gura de varsare; - Obiect 2.3 - Alimentare cu apa
statie de epurare; * Dotari Durata de executie - 915 Zle (30 luni), din care 275 zle (9 luni)
proiectare si 640 zle (21 luni) executie Lucrarile constau in: * Proiectul Tehnologic si
Detaliile de Executie - cuprinzand proiectarea tuturor lucrarilor popuse, a procesului
tehnologic si a constructiilor, instalatiilor si echipamentelor aferente obiectelor tehnologice
de pe fluxul noii statii de epurare, conform cerintelor descrise in Cap.1 Cerintele Entitatii
Contractante. Totodata, se vor implementa toate masurile necesare (inclusiv lucrari
temporare) pentru mentinerea facilitatilor existente pe toata durata realizarii noii statii de
epurare. ¢ Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor
necesare proiectului, de la toate autoritatile mentionate in Certificatul de Urbanism,
conform legislatiei in vigoare in domeniulconstructiilor din Romania. ¢ Executia lucrarilor si
punerea in functiune a obiectivelor. ¢ Instruirea (training) personalului operatorului si
intocmirea Manualelor de Operare si Intretinere,conform celor descrise in documentatie.
Intocmirea desenelor post executie si a Cartii Constructiei descrise in Cap.1 Sectiunea 1,
Partile 1 si 2. » O perioada de 3 luni de testare si punere in functiune, incepand cu
terminarea lucrarilor de executie. » Pe toata perioada de garantie (36 luni), Antreprenorul
va avea in vedere mentinerea de personal cu prezenta continua, care sa monitorizeze
performantele operationale ale lucrarilor pentru verificarea respectarii plafoanelor maxime
din garantiile privind costurile de operare, asigurandtraining si asistenta operationala
pentru personalul Beneficiarului. Durata prevazuta la Sectiunea Il.2.7, reprezinta perioada
de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zle
pana la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de
depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a
ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de
clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - in a 25- a zi inainte de data limita de depunere
a solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zle inainte de data limita de depunere a
ofertelor; - in a 11-a z inainte de data limita de depunere a solicitarile de clarificari depuse
cu 19 de zle inainte de data limita de depunere a ofertelor.



