

## **Execuția lucrărilor pentru obiectivul "ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BESTEPE, JUDEȚUL TULCEA "**

I.D.: 94845572

Documente participare:

- 2. Caiet de sarcini - Besteperev.1.pdf
- 4. b CAIET DE SARCINI PRINCIPII DNSH PT.pdf
- 4.Formulare\_CAV Bestepe.docx
- 7. PT CAV referate verificare.zip
- 7. PT CAV referate verificare.zip.p7s
- F4 DOTARI PSI 2.pdf
- F4 - Echipamente scara si cantar.docx
- Model contract executie Bestepe.docx
- FisaDate\_DF1208470.pdf
- DUAE\_CERERE\_270359.xml
- Raspuns consolidat la sol de clarificari CAV complet.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1142949.pdf
- CLARIFICARE DIN OFICIU- inreg.pdf

---

Data publicarii	21.03.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.04.24	Pretul estimativ:	2.282.343,03 RON - 2.282.343,03 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Procedura de achiziții organizată de către Autoritatea contractantă – comuna BESTEPE, are ca obiect atribuirea contractului de lucrări pentru obiectivul de investiție "ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BESTEPE, JUDEȚUL TULCEA" finanțat de la bugetul de stat prin Planul Național de Redresare și Reziliență- Componenta C3:Managementul Degeurilor si bugetul local. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Modificarea contractului de achiziție publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât in cazurile si condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 cu modificările si completările ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozițiile legii. Valoarea estimata totala este de 2.282.343,03 lei fara TVA, din care: 2. Realizarea utilitatilor necesare obiectivului - 256.524,47 lei fara TVA 4.1. Constructii si instalatii - 1.831.702,60 lei fara TVA 4.2. Montaj utilaj tehnologic - 16.143,40 Lei fara TVA 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj - 117.070,00 lei fara TVA 4.5 Dotari ( PSI ) - 10.587,00 lei fara TVA 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 31.565,56 lei fara TVA 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului- 18.750,00 lei fara TVA