

Lucrări aferente obiectivului de investiție - Complex de 4 Locuințe Protejate și Centru de Zi, comuna Tigveni, sat Bălilești, județul Argeș, SMIS 120644

I.D.: 47721151

Documente participare:

- Raspuns consolidat la solicitarile clarificari proiect comuna Tigveni sat Balilesti-semnat.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT PART 1-semnat.rar
- RASPUNS CONSOLIDAT PART 2-semnat.rar
- RASPUNS CONSOLIDAT PART 3-semnat.rar
- RASPUNS CONSOLIDAT PART 4-semnat.rar
- EN1016483.docx
- 20. Planse instalatie termica si sanitara-semnat.pdf
- 21.2. Caiete de sarcini rezistenta-semnat.pdf
- 21.3. Caiete de sarcini instalatii electrice-semnat.pdf
- 21.4. Caiete de sarcini IDSAI-semnat.pdf
- 21.5. Caiete de sarcini instalatii termice si sanitare-semnat.pdf
- 18.2. Extrase armatura-semnat.pdf
- 18.1. Planse rezistenta-semnat.pdf
- 19. Planse instalatiei electrice si detectie-semnat.pdf
- 21.1. Caiete de sarcini arhitectura-semnat.pdf
- 17. Tablou tamplarie-semnat.pdf
- 16.2. Planse dotari CZ-semnat.pdf
- 18.1. Planse rezistenta-semnat.pdf.p7s
- 18.2. Extrase armatura-semnat.pdf.p7s
- 19. Planse instalatiei electrice si detectie-semnat.pdf
- 20. Planse instalatie termica si sanitara-semnat.pdf.p7s
- 21.3. Caiete de sarcini instalatii electrice-semnat.pdf.p7s
- 21.4. Caiete de sarcini IDSAI-semnat.pdf.p7s
- liste cantitati 1 - 2LP-semnat.PDF
- liste cantitati 2 -2LP-semnat.PDF
- liste cntitati 3 -3LP-semnat.PDF
- Antemasuratori set. 1 2LPCZ-semnat.PDF
- Antemasuratori set. 2 2LPCZ.-semnat.PDF
- Antemasuratori set. 3 2LPCZ.-semnat.PDF
- Antemasuratori set. 4 2LPCZ-semnat.PDF
- 2. Memoriu tehnic general-semnat.pdf
- 1. Pagina intiala-semnat.pdf
- 3. Memoriu organizarea de santier-semnat.pdf
- 12.1. Plan de situatie-semnat.pdf
- 12.2. Plan cote topografice-semnat.pdf
- 2. Memoriu tehnic general-semnat.pdf.p7s
- 1. Pagina intiala-semnat.pdf.p7s
- 3. Memoriu organizare de santier-semnat.pdf
- 6. Studiul geotehnic-semnat.pdf
- Autorizatia de constructie 2 LP si CZ-semnat.pdf
- Caiet de sarcini partea I-semnat.pdf
- Caiet de sarcini partea II-semnat.pdf
- contract-semnat.docx
- FisaDate_DF1073881.pdf
- 11. Borderou piese desenate-semnat.pdf
- 11. Borderou piese desenate-semnat.pdf.p7s
- 12.1. Plan de situatie-semnat.pdf.p7s
- 12.2. Plan cote topografice-semnat.pdf.p7s
- 14. Plan sistematizarea pe verticala-semnat.pdf
- 15. Planse arhitectura-semnat.pdf
- 16. Planse mobile dotari-semnat.pdf
- 17. Tablou tamplarie-semnat.pdf.p7s
- Formulare si modele Balilesti-semnat.docx
- INFORMATII OFERTANTI-semnat.docx
- MEMORII TEHNICE 2LPCZ SEI 1-semnat.PDF

- Caiet de sarcini instalatii termice si sanitare 2LPCZ-semnat.PDF
- MEMORII TEHNICE 2LPCZ SET 2-semnat.PDF
- Proiect instalarii electrice 2LPCZ. SET. 1-semnat.PDF
- Proiect instalatii 2LPCZ SET. 2- instal. detectoare-semnat.PDF
- Protectia MEDIULI 2 LPCZ-semnat.PDF
- 14. Plan sistematizarea pe verticala-semnat.pdf.p7s
- 13. Plan organizarea de santier-semnat.pdf
- 16.1. Planse arhitectura CZ-semnat.pdf
- 21.1. Caiete de sarcini arhitectura-semnat.pdf.p7s
- DUAЕ_CERERE_50221.xml

Data publicarii	09.01.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.03.20	Pretul estimativ:	3.521.070,58 RON - 3.521.070,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrările ce urmează a fi executate în cadrul contractului de achiziție publică sunt detaliate în cuprinsul Caietului de sarcini și a documentației aferente acestuia. Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în prezentul caiet de sarcini. Obiectivul general la care contribuie îndeplinirea contractului prezentei proceduri de achiziție este pentru construirea, a 4 casuțe-locuințe protejate pentru 32 de persoane adulte cu dizabilități, precum și reabilitarea și modernizarea unei clădiri în vederea înființării unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, (lucrări descrise în PTh.) în județul Argeș, comuna Tigveni, sat Balilești. Valoarea estimată a lucrărilor pentru obiectivul de investiții "COMPLEX DE 4 LOCUINTE PROTEJATE SI CENTRU DE ZI" ÎN COMUNA TIGVENI, SAT BALILEȘTI, JUDEȚUL ARGES" este de 3.521.070,58 lei fără TVA, din care: 1.2 - Amenajare teren: 187.340,00 lei fără TVA 1.3 - Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială: 34.280,00 lei fără TVA 2.1 - Rețele utilități: 212.563,00 lei fără TVA 4.1- Construcții și instalații -2.652.457,68 lei fără TVA, din care: Construcții și instalații 2 locuințe protejate: 1.018.511,84 lei fără TVA Construcții și instalații 2 locuințe protejate și centru de zi: 1.633.945,84 lei fără TVA 4.2- Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 59.821,10 lei fără TVA, din care: Construcții și instalații 2 locuințe protejate: 25.747,30 lei fără TVA Construcții și instalații 2 locuințe protejate și centru de zi: 34.073,80 lei fără TVA 4.3- Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 302.472,40 lei fără TVA, din care: Construcții și instalații 2 locuințe protejate: 137.358,70 lei fără TVA Construcții și instalații 2 locuințe protejate și centru de zi: 165.113,70 lei fără TVA 5.1. - Organizare de șantier - 69.136,40 lei fără TVA, din care: 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 52.136,40 lei fără TVA 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării de șantier: 17.000,00 lei fără TVA 6.2 - Probe tehnologice și teste: 3.000,00 lei fără TVA Operatorii economici vor putea solicita clarificări/informații suplimentare privind documentația de atribuire până la termenul de 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
