

Lucrari de executie pentru proiectul "CENTRUL MULTIFUNCTIONAL MINERUL"

I.D.: 91539208

Documente participare:

- Memoriu STRUCTURA MINERUL STEI-semnat.pdf
- FisaDate_DF1200783.pdf
- MEMORIU_PT - centrul Minerul. FINALpdf-semnat.pdf
- MEMORIU TEHNIC GENERAL.FINAL pdf-semnat.pdf
- PROGRAM DE CONTROL-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI ARHITECTURA-semnat.pdf
- F5 - DETECTIE-semnat.pdf
- F5 - INSTALATII ELECTRICE-semnat.pdf
- PT MINERUL STAMP-semnat.pdf
- 02. CAIET DE SARCINI SANITARE-semnat.pdf
- 01. MEMORIU TEHNIC SANITARE-semnat.pdf
- 01. MEMORIU TEHNIC TERMICE-semnat.pdf
- 02. CAIET DE SARCINI TERMICE-semnat.pdf
- studiu topografic-semnat.pdf
- REFERAT.STRUCTURA pdf-semnat.pdf
- Caiete de sarcini MINERUL STEI-semnat.pdf
- caiet de sarcini-semnat.pdf
- REFERAT-semnat.pdf
- PLANSE ARHITECTURA-semnat.pdf
- F5 - DETECTIE-semnat.pdf.p7s
- F5 - INSTALATII ELECTRICE-semnat.pdf.p7s
- PT MINERUL STAMP-semnat.pdf.p7s
- PLANSE INSTALATII SANITARE-semnat.pdf
- PLANSE INSTALATII TERMICE-semnat.pdf
- PLANSE STRUCTURA-semnat.pdf
- REFERAT VERIFICARE INSTALATII _semnat.pdf
- Liste de cantitati fara valori-semnat.pdf
- 2. CERTIFICAT DE URBANISM-semnat.pdf
- 3. STUDIU GEO -semnat.pdf
- 4. Extras_Informare_16483-semnat.pdf
- 5. AUDIT Cladire Vestiar-semnat.pdf
- 5.Extras_Informare_42938-semnat.pdf
- 6. expertiza tehnica ET 56.11.2023 -semnat.pdf
- COMPORTARE IN TIMP-semnat.pdf
- DESCRIEREA ORGANIZARII DE SANTIER-semnat.pdf
- GRAFIC MINERUL-semnat.pdf
- LOT 2-semnat.PDF
- Proces verbal de receptie-semnat.PDF
- REFERAT VERIFICARE ARHITECTURA-semnat.pdf
- 4. Formulare-semnat.doc
- 5. Contract executie-semnat.doc
- DUAE_CERERE_256215.xml
- 1.1 Liste de cantitati fara valori - fara Dotari_SE.pdf
- 1. Clarificare din oficiu - liste_SE.pdf
- 2.4 LISTE DE CANTITATI SCANATE FARA VALORI_SE.pdf
- 2.3 PLANSE ARHITECTURA_SE.pdf
- 2.2 PLANSE STRUCTURA_SE.pdf
- 2.1 arh.memoriu tehnic general memoriu PT anexa DNSH_SE.pdf
- 2. Clarificare din oficiu 2_SE.pdf

Data 09.01.24 Coduri CPV 45453000-7
publicarii

Termenul limita pentru depunere: 26.01.24 Pretul estimativ: 7.144.883,80 RON - 7.144.883,80 RON

Descriere: Se propune execuția de lucrări pentru proiectul "CENTRUL MULTIFUNCTIONAL MINERUL", constând în modernizarea, renovarea, eficientizarea energetica si extinderea centrului multifunctional Minerul din Stei in vederea facilitarii interactiunii soliale, a promovarii dezvoltarii umane/personale la nive-lul locuitorilor si creșterii performanței energetice la nivelul clădirii vizate, reducerea consumului specific de energie al clădirii, îmbunătățirea confortului termic interior și reducerea costurilor cu energie sunt necesare o serie de măsuri/soluții de reabilitare termică. Valoarea estimată a achiziției este constituită din următoarele linii bugetare (valori fără TVA): Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiția de bază: 7.144.883,80 lei 4.1 Construcții și instalații: 5.269.033,77 lei 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 23.810 lei. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 1.646.375,11 lei 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj si echipamente de transport: 205.664,92 lei Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 10. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
