
I.D.:	6657040

Modernizare	DJ	173B	,	km	16+500-26+300,	intersectie	cu	DC32
–	Nimigea

Documente	participare:
7-374707.zip

Data
publicarii

08.06.15 Coduri	CPV 45233142-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

25.06.15 Pretul	estimativ: 19.870.156,00	RON

Descriere: Contractul	are	ca	scop	elaborarea	PT	+DDE+	CS	si	executia	lucrarilor	de	Modernizare	DJ
173B	,	km	16+500-26+300,	intersectie	cu	DC32	–	Nimigea	,	conform	D.A.L.I.	ce	face	parte
integranta	din	documentatia	de	atribuire	.	Total	valoare	estimata	proiectare	si	executie
este	de	19.870.156,00	lei	(val	fara	TVA),	din	care:	1.	valoare	estimata	lucrari	19.804.733,00
lei	-	19.608.647,00	lei	cheltuieli	cu	investitia	de	baza	-	196.086,00	lei	organizare	de	santier
aferenta	lucrarilor	de	constructii	-	0,00	lei	reprezinta	diverse	si	neprevazute	.	Ponderea
diverselor	si	neprevazutelor	este	de	0%	din	valoarea	investitiei	de	baza(	cf	HG	28/	2008)	2.
valoare	estimata	servicii	de	proiectare	65.423,00	lei,	din	care	:	-	65.423,00	lei	proiectare	-
0,00	lei	reprezinta	diverse	si	neprevazute	.	Documentatia	finala	se	va	intocmi	in	faza
PT+DDE+CS	,	in	5	exemplare	si	un	exemplar	pe	suport	electronic	si	cuprinde	:	-	proiectul
tehnic,	detalii	de	executie,	piese	scrise	si	desente	,	-	documentatia	tehnica	pentru
obtinerea	autorizatiei	de	construire,	avizelor	si	acordurilor	;	-	caietele	de	sarcini	semnate	si
verificate	vor	fi	explicite	si	întocmite	în	concordanta	cu	prevederile	tehnice	în	vigoare	la	data
întocmirii	acestora	(se	va	anexa	lista	actelor	normative	în	baza	carora	au	fost	elaborate
caietele	de	sarcini);	-	lista	de	cantitati	si	obtinerea	preturilor	se	va	întocmi	pe	articole	de
deviz	si	va	cuprinde	lucrarile	necesare,	conform	D.A.L.I.;	-	devizul	general,	centralizatorul
lucrarilor	si	lista	cu	indicatorii	tehnico-economici	principali	se	vor	întocmi	în	conformitate	cu
H.G.	nr.28/2008;	-	toata	documentatia	va	fi	stampilata	si	verificata	de	un	verificator	de
proiect	atestat	si	va	fi	însotita	de	referatul	verificatorului	de	proiect.	Termenul	de	prestare	a
serviciilor/executia	lucrarilor:	17	luni	de	la	semnarea	contractului	de	executie,	din	care
pentru	proiectare	2	luni	de	la	semnarea	contractului.


