

"Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), asistenta tehnica din partea proiectantului, Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) si executie lucrari la obiectivul de investitii « Modernizarea spațiilor publice din Cartierul zona Gării »"

I.D.: 67834130

Documente participare:

- clarificare documentatie-signed.pdf
- raspuns consolidat clarificari-signed.pdf
- FisaDate_DF1140180.pdf
- Certificat de urbanism-signed.pdf
- Caiet de sarcini-signed.pdf
- DALI modernizare spatii publice zona garii-signed.pdf
- Expertiza tehnica-signed.pdf
- Formulare.docx
- Lista preturi forfetare-signed.pdf
- Model de contract-signed.pdf
- Parte desenata.zip
- Ridicare topo Parcare Braila cu legenda.dxf
- Studiu geotehnic verificat Af-signed.pdf
- DUAE_CERERE_163997.xml

Data publicarii	11.03.22	Coduri CPV	45111291-4 71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	12.04.22	Pretul estimativ:	2.634.731,00 RON - 2.634.731,00 RON

Descriere: "Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica in vederea obtinerii Autorizatiei de Construire (DTAC), asistenta tehnica din partea proiectantului, Proiect Tehnic + Detalii de Executie (PT+DE) si executie lucrari la obiectivul de investitii « Modernizarea spațiilor publice din Cartierul zona Gării »" Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 2.634.731,00 lei fără T.V.A., din care: - pentru Documentație Tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire (DTAC), Proiect Tehnic și Detalii de Execuție (PT+DE) + asistență tehnică din partea proiectantului, valoarea estimată de 110.000,00 lei fără TVA, - pentru cheltuieli privind investiția de bază, valoarea estimată de 2.494.731,00 lei fără TVA, - pentru organizarea de șantier, valoarea estimată de 30.000,00 lei fără TVA, - pentru cheltuieli diverse și neprevăzute10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4. Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este de 10% din valoarea cheltuielilor prevăzute la capitolele/subcapitolele devizului general: 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4. Suma cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa în valoarea estimată. Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.