

**Lucrări de execuție pentru realizarea obiectivului de investitii "Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din mun. Rădăuți: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, jud. Suceava"**

I.D.: 87341512

Data publicarii 26.09.23 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 8.176.834,08 RON - 8.176.834,08 RON

Descriere: Lucrări de execuție pentru realizarea obiectivului de investitii "Proiect cu mai multe acțiuni de investiții pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate din mun. Rădăuți: str. Al. Odobescu, str. Zorilor, str. Îmbinată, str. Podurilor, str. Pandurilor, str. Plevnei, str. Gh. Doja, str. Cucului, str. George Coșbuc, str. Vasile Conta, str. Ion Grămadă, str. Mică, jud. Suceava", ce fac obiectul prezentei achiziții, au la bază Proiectul tehnic nr. 129/2022, realizat de SC PESEROAD SRL si aprobat prin HCL nr. 105/08.02.2023. Cele 12 strazi propuse pentru modernizare au o lungime totală de 4785,00 m, structurată astfel: - str. Al. Odobescu în lungime de 400,00 m; - str. Zorilor în lungime de 490,00 m; - str. Îmbinată în lungime de 90,00 m; - str. Podurilor în lungime de 310,00 m; - str. Pandurilor în lungime de 785,00 m; - str. Plevnei în lungime de 591,00 m; - str. Gh. Doja în lungime de 417,00 m; - str. Cucului în lungime de 470,00 m; - str. George Coșbuc în lungime de 400,00 m; - str. Vasile Conta în lungime de 321,00 m; - str. Ion Grămadă în lungime de 291,00 m; - str. Mică în lungime de 220,00 m. Lucrările vor include, în functie de soluția propusă pe fiecare stradă, lucrări de infrastructură, suprastructură, semnalizare rutieră și siguranța circulației, încadrare parte carosabilă cu borduri, ridicare la cotă cămine și lucrări de scurgere ape pluviale, șanțuri de pământ, rigole acostament Valoarea estimată a achiziției este de 8.176.834,08 lei fără TVA, din care: - 8.155.531,59 lei, fără TVA, reprezintă valoarea Cap. 4.1 Constructii si instalatii - 21.302,49 lei, fără TVA, reprezintă valoarea Cap. 5.1. Organizare de santier, 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier Valoarea estimata a achizitiei nu cuprinde suma aferenta cap. 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute - 920.144,70 lei fara TVA, aprobată în cadrul Devizului general. Aceasta suma poate fi accesata, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art. 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 11 zile. Termenul limita de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.