

contract de lucrari de intretinere constructii hidrotehnice

I.D.: 3333341

Data publicarii	01.08.14	Coduri CPV	45240000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.489.128,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Obiectul procedurii il constituie realizarea de catre executant a volumului de lucrari de intretinere constructii hidrotehnice in urmatoarele zone: A. Zona Sulina, Hm 76+60 - Hm 76+90, Platforma Far Nord si Sud-completare corp platforma cu blocuri piatra de 2 ÷ 5 t/buc. B. Zona Sulina, Hm 56+00 - Hm 76+00, Dig Nord completare dig Nord cu blocuri piatra de 2 ÷ 5 t/buc. C. Zona Sulina, Hm 70+00 - Hm 76+90, Dig Sud completare dig Sud cu blocuri piatra de 2 ÷ 5 t/buc. D. Zona Sulina, Mm 1+138 -Mm 2+076, mal stang refacere perez zidit ,refacere rostuire perez, completare terasament perez zidit si completare anrocamente la baza perezului E. Zona Crisan, Mm 14+00 - Mm 12+454 - Mm 12+628, mal drept refacere perez zidit ,refacere rostuire perez, completare terasament perez zidit ,completare anrocamente la baza perezului F.Zona Obretin, Mm 14+1500 - Mm 14+1310, mal drept Refacere aparare mal, tip îmbracaminte piatra, cu blocuri piatra si refacere aparare mal, tip îmbracaminte piatra, cu blocuri piatra recuperate G. Zona Gorgova, Mm 22+015 - Mm 21+1629, Mm 21+1229 -Mm 21+239, mal drept refacere perez zidit ,refacere rostuire perez si completare terasament perez zidit H. Zona Partizani, Mm 31+1100 - Mm 31+050, mal stang refacere perez zidit, refacere rostuire perez ,completare terasament perez zidit si completare anrocamente la baza perezului I. Zona Partizani, Mm 31+00 - Mm 30+00 , mal drept completare anrocamente la baza perezului si dragaj Special SUMA AFERENTA PROCENTULUI DE DIVERSE SI NEPREVAZUTE PRECUM SI PROCENTUL AFERENT CHELTUIELILOR DIVERSE SI NEPREVAZUTE DIN VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE O (ZERO)