
I.D.:	47987162

Lucrări	de	reabilitare	poduri,	podeţe	şi	tuneluri	de	cale	ferată	–
etapa	II	faza	studiu	de	fezabilitate	-	lot	SRCF	Galati	(17	poduri	si
1	podet)

Documente	participare:
Caiet	de	sarcini-	Lucraride	reabilitare	poduri	podete	si	tuneluri	de	cale	ferata-etapa	II.SF.pdf
Nota	prel.	date	cu	caracter	pers-Reabilit	poduripodete.pdf
Clauze	contractuale-Reabilit.	poduripodete.pdf
FisaDate_DF1088782.pdf
Instructiuni	pt.	Ofertanti-Reabilit	poduripodete.pdf
Anexa	la	Instruct	pt.ofertanti	-Reabilit	poduripodete.pdf
Formulare	pt	depunerea	ofertei	SF	Reabilitare	poduripodete.doc
DUAE_CERERE_74497.xml

Data
publicarii

11.07.20 Coduri	CPV 79314000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

17.08.20 Pretul	estimativ: 1.815.830,00	RON	-	1.815.830,00	RON

Descriere: Compania	Naţională	de	Căi	Ferate	"CFR"	-	S.A	prin	Sucursala	Regionala	CF	Galati	in	calitate
de	entitate	contractantă	va	achiziţiona	serviciul	de	elaborare	studiu	de	fezabilitate	pentru
obiectivul	"Lucrări	de	reabilitare	poduri,	podeţe	şi	tuneluri	de	cale	ferată	–	etapa	II"	SRCF
Galaţi	(17	Poduri	şi	1	Podet	de	cale	ferată),	conform	cerinte	caiet	de	sarcini	si	clauze
contractuale.	Pentru	elaborarea	Studiului	de	Fezabilitate,	Prestatorul	va	respecta	actele
normative	şi	reglementările	specifice	infrastructurii	feroviare,	construcţii,	aplicabile,	în
vigoare,	în	vederea	prezentării	unui	proiect	’’matur",	care	să	corespundă	celei	mai	eficiente
soluţii	din	punct	de	vedere	tehnico	-	economic,	pentru	care	să	se	aprobe	asigurarea	sursei
de	finanţare	pentru	implementarea	obiectivului	de	investiţie,	cu	respectarea	conformităţii
standardelor	impuse	pentru	Coridoarele	Europene	şi	Coridoarele	TEN-T	şi	asigurarea
specificaţiilor	tehnice	de	interoperabilitate	pe	teritoriul	României,	inclusiv	pentru	reabilitarea
podurilor	şi	podeţelor	pentru	calea	ferata.	Prestatorul	va	purta	întreaga	responsabilitate
pentru	îndeplinirea	corectă,	în	termen	şi	de	calitate	a	cerinţelor	descrise	în	caietul	de
sarcini.	Pe	perioada	de	desfăşurare	a	contractului,	Prestatorul	va	respecta	prevederile
contractului,	ale	Caietului	de	sarcini,	reglementările	legale	naţionale	şi	europene	aplicabile
în	materie,	precum	şi	acordurile	internaţionale	AGTC	şi	AGC,	în	vederea	elaborării	unei
documentaţii	complete	a	Studiului	de	Fezabilitate.	Prestatorul	va	fi	responsabil	pentru
asigurarea	resurselor	adiţionale	(dacă	sunt	necesare	în	vederea	îndeplinirii	scopului
Proiectului),	fără	a	solicita	Entităţii	Contractante	alte	costuri	suplimentare.	Prestatorul	se
angajează	să	presteze	servicii	de	calitate	prin	competenţă	şi	profesionalism,	în	conformitate
cu	cerinţele	stabilite	în	cadrul	legislativ	şi	de	reglementare	naţional	şi	european	în	vigoare.
Totodată	Prestatorul	va	fi	responsabil	pentru	identificarea	şi	minimizarea	riscurilor	de
implementare	cât	şi	de	finalizare	a	Studiului	de	Fezabilitate.	Numărul	zile	pana	la	care	se	pot
solicita	clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	20.	La	solicitarile	de
clarificari/informatii	suplimentare	se	va	raspunde	in	a	12-a	zi	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari
transmise	in	termen.


