

Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT-1 Constanța - instalații CED în stația Ferry Boat

I.D.: 56150672

Documente participare:

- FisaDate_DF1111030.pdf
- SAS - Caiet sarcini SCB st.Ferry Boat.pdf
- SAS - Formulare F3 C6 C7 C8 C9 st.Ferry Boat.pdf
- SAS - Model contract conventii statia Ferry Boat.pdf
- SAS - Modele formulare - RC SCB Ferry-Boat.docx
- DUAE_CERERE_115379.xml

Data publicarii	19.04.21	Coduri CPV	45234115-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.05.21	Pretul estimativ:	619.875,34 RON - 619.875,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Lucrări de demontare parțială a pieselor și subansamblurilor componente ale instalațiilor cu uzuri frecvente, inlaturarea jocurilor care depasesc limitele admise, repararea, recondiționarea sau inlocuirea celor nereparabile, inlocuirea / repararea cablurilor cu rezistenta de izolatie scazuta, vopsirea instalatiei, etc., conform specificațiilor caietului de sarcini. Graficul de executie este de 90 zile de la data începerii lucrărilor, care reprezintă data încheierii Procesului -Verbal de predare a amplasamentului lucrării către executant. Numar zile până la care operatorii economici pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
