

Execuția lucrărilor de construcție pentru obiectivul investițional "Extindere rețea de canalizare în localitatea Sânmartinu Sârbesc, comuna Peciu Nou, județul Timiș"

I.D.: 103268946

Documente participare:

- ridicari topo canalizare.zip
- 9_PTH_AC.pdf
- 10_PTH_AVIZE.pdf
- 11_PTH_POE.pdf
- 12_PTH_devize FV.pdf
- 2. Caiet de sarcini.pdf
- 3. Formulare.doc
- 4. Formular - Contract executie.pdf
- 1_PTH_Memoriu general Sanmartinul Sarbesc.pdf
- 2_PTH_parte scrisa edilitare.pdf
- 3_PTH_parte scrisa electrice.pdf
- 4_PTH_parte scrisa rezistenta.pdf
- 6_PTH_planse electrice.pdf
- 5_PTH_planse edilitare.pdf
- 7_PTH_planse rezistenta.pdf
- 8_PTH_Planul general de securitate.pdf
- FisaDate_DF1227332.pdf
- DUAE_CERERE_302004.xml
- Raspuns consolidat.rar

Data publicarii	26.09.24	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.10.24	Pretul estimativ:	7.674.311,39 RON - 7.674.311,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă execuția lucrărilor de extindere rețea de canalizare în localitatea Sânmartinu Sârbesc, comuna Peciu Nou, în conformitate cu Proiectul tehnic de execuție nr. 1649/2024, întocmit de PRO-WASSER-AT S.R.L., atașat prezentei proceduri, parte integrantă din Documentația de atribuire. Valoarea estimată totală (fără TVA) este de 7.674.311,39 lei, din care: - Cap. 1.3. Cheltuieli cu amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 15.552,83 lei; - Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 33.567,37 - Cap. 4.1. Construcții și instalații: 5.762.899,21 lei; - Cap. 4.2. Montaj utilaje tehnologice: 103.091,60 lei; - Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj: 1.640.905,00 lei; - Cap. 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 82.806,78 lei; - Cap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului: 35.488,60 lei. Pentru îndeplinirea contractului se are în vedere o rezervă de implementare, în cuantum de 383.715,57 lei fără TVA (Cap. 7.2. Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț) și care poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului prezentului contract, conform clauzelor contractuale. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare: a 6-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).