

## **Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Reabilitare drum județean DJ 203R, Km 0+000 - km 35+530” Judetul Braila cod SMIS 304272**

I.D.: 104303343

### Documente participare:

- DJ 203R Plan de situatie iluminat intersectie cu DN21.rar
- DJ 203R Plan de situatie intersectie cu DN21.rar
- DJ 203R Profil longitudinal - sector 2 - part 1.rar
- DJ 203R Profil longitudinal - sector 2 - part 2.rar
- DJ 203R Profil longitudinal - sector 2 - part 3.rar
- DJ 203R Profile transversale curente - part 1.rar
- DJ 203R Profile transversale curente - part 2.rar
- DJ 203R Profile transversale curente - part 3.rar
- DJ 203R Profile transversale curente - part 4.rar
- DJ 203R Profile transversale curente - part 5.rar
- DJ 203R Profile transversale curente - part 6.rar
- DJ 203R Profile transversale curente - part 7.rar
- DJ 203R Profile transversale curente - part 8.rar
- DJ 203R Profile transversale curente - part 9.rar
- DJ 203R Profile transversale curente - part 10.rar
- DJ 203R Profile transversale tip.rar
- DJ 203R Stalpi iluminat.rar
- FisaDate\_DF1229122.pdf
- DJ 203R Oprofil longitudinal sector 1.rar
- 1 PTE PIESE SCRISE.rar
- 2 PTE PIESE SCRISE.rar
- 3 PTE PARTE ECONOMICA.rar
- Alte AVIZE.rar
- APELE ROMANE.rar
- AVIZ CUP DUNAREA 1.rar
- AVIZ CUP DUNAREA 2.rar
- Aviz Dacian Petroleum.rar
- CFR.rar
- CNAIR.rar
- CONPET.rar
- MEDIU.rar
- DJ 203R Plan de semnalizare intersectia cu DN21.rar
- DJ 203R Plan de semnalizare part 2.rar
- DJ 203R Plan de semnalizare part 3.rar
- DJ 203R Plan de semnalizare part 4.rar
- DJ 203 R Planse poduri vol 1 part 1.rar
- DJ 203 R Planse poduri vol 1 part 2.rar
- DJ 203 R Planse poduri vol 1 part 3.rar
- DJ 203 R Planse poduri vol 2 part 1.rar
- DJ 203 R Planse poduri vol 2 part 2.rar
- DJ 203 R Planse poduri vol 2 part 3.rar
- DJ 203 R Planse poduri vol 2 part 4.rar
- DJ 203R Detalii diverse.rar
- DJ 203R Instalatii electrice - fundatii stalpi.rar
- DJ 203R Instalatii electrice.rar
- Caiet de sarcini Executie lucrari Reabilitare DJ203R.pdf
- Formulare Lucrari Executie lucrari Reabilitare DJ203R.doc
- Instructiuni pentru ofertanti Executie lucrari Reabilitare DJ203R.pdf
- Model de contract Executie lucrari Reabilitare DJ203R.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Erata\_Automata\_DF1229122.pdf
- DJ 203R Plan de semnalizare part 1.rar

---

Termenul limita pentru depunere: 04.12.24 Pretul estimativ: 147.292.484,41 RON - 147.292.484,41 RON

---

Descriere: Obiectul contractului consta in: Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Reabilitare drum judetean DJ 203R, Km 0+000 - km 35+530" Judetul Braila cod SMIS 304272. Realizarea lucrărilor menționate în documentația tehnică aferentă prezentei proceduri de achiziție publică menite să asigure realizarea obiectivului de investiții "Reabilitare drum judetean DJ 203R, Km 0+000 - km 35+530" Judetul Braila cod SMIS 304272, în conformitate cu normativele tehnice în vigoare. Prin Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Reabilitare drum judetean DJ 203R, Km 0+000 - km 35+530" Judetul Braila cod SMIS 304272, se are în vedere reabilitarea infrastructurii de transport judetean propusa prin proiect ce va crea premisele pentru dezvoltarea economica și sociala a zonei, pe baza Proiectului tehnic. Prin natura investitiilor propuse, proiectul genereaza creșterea economica și creșterea nivelului de trai al populației în zona ținta și se incadreaza în măsurile propuse prin documentele programatice relevante la nivel național, regional și zonal. Proiectul propune lucrări pentru realizarea unor noi structuri rutiere, în vederea imbunatatirii conditiilor de circulatie. Lucrarile propuse se incadreaza în categoria C - lucrări de importanța normala și se vor realiza în condițiile respectării normelor și standardelor Uniunii Europene, în conformitate cu H.G.766/1997 și cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru executia lucrarilor. Astfel realizarea lucrarilor propuse va conduce la : creșterea capacitatii portante a traseului analizat; cresterea mobilitatii locuitorilor din zona către centrele polarizatoare ; cresterea vitezei medii de deplasare; accesul permanent, rapid și în siguranța al mașinilor de interventie (politie, pompieri, salvare); condiții sociale normale pentru locuitorii din zona; reducerea costului de intretinere pentru mijloacele de transport; reducerea timpului de deplasare; reducerea riscului de producere a accidentelor; reducerea consumului de combustibil. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Conform art. 160 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia autoritatii contractante de a raspunde la solicitarile de clarificari este conditionata de transmiterea solicitarilor de clarificare in termenul impus prin documentatia de atribuire, a se tine cont in acest caz de termenul indicat la I.3.

---