
I.D.:	57032063

"CL	24-	Proiectare	si	executie	surse	apa	si	aductiuni	cu	lucrari
reabilitare	procese	tratare	şi	pompare	Targu	Jiu,	Polata,	lucrari
de	reabilitare	cladiri	de	hidrofor	Tg	Jiu"

Documente	participare:
ANEXA	LA	FISA	DE	DATE-semnat.pdf
CL24	Cap0-semnat.pdf
CL24	Cap1	Contract-semnat.pdf
CL24	Cap2	Cerinte	EC-semnat.pdf
CL24	Cap3	CS	Planse-semnat.pdf
CL24	Cap4	CS	Liste-semnat.pdf
CL24	Cap5	CS	Inf1-semnat.pdf
CL24	Cap5	CS	Inf2-semnat.pdf
CL24	Cap5	Exp	Hidrofor	1-semnat.pdf
CL24	Cap5	Exp	Hidrofor	2-semnat.pdf
CL24	Cap5	Exp	Hidrofor	3-semnat.pdf
CL24	Cap6	Inf	nu	contract-semnat.pdf
FisaDate_DF1112930.pdf
DUAE_CERERE_118578.xml

Data
publicarii

19.05.21 Coduri	CPV 45231100-6	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

21.07.21 Pretul	estimativ: 8.008.535,06	RON	-	8.008.535,06	RON



Descriere: Lucrările	de	constructie	pentru	proiectarea	si	executia	de	lucrari	pentru	"CL24	-	Proiectare
si	executie	surse	apa	si	aductiuni	cu	lucrari	reabilitare	procese	tratare	şi	pompare	Targu	Jiu,
Polata,	lucrari	de	reabilitare	cladiri	de	hidrofor	Tg	Jiu",	includ:	Sistem	de	alimentare	cu	apa
Targu	Jiu,	pentru	care	s-au	propus	urmatoarele	lucrari:	•	Aductiuni/conducte	de	transport:	-
Obiect	1.1	–	Realizare	conducta	noua	de	cuplare	Polata	•	Facilitati	de	tratare:	-	Obiect	1.2	–
Retehnologizare	STAP	Dealul	Targului	-	Obiect	1.3	–	Retehnologizare	STAP	Polata	•	Statii	de
pompare	pe	reteaua	de	distributie:	-	Obiect	1.4	–	Reabilitare	cladiri	hidrofoare	pe	reteaua
de	distributie	Targu	Jiu	Durata	de	executie	-	854	zile	(28	luni),	din	care	244	zile	(8	luni)
proiectare	si	610	zile	(20	luni)	executie	Lucrarile	constau	in:	•	Proiectul	Tehnologic	si
Detaliile	de	Executie	–	cuprinzand	proiectarea	tuturor	lucrarilor	popuse,	a	procesului
tehnologic	si	a	constructiilor,	instalatiilor	si	echipamentelor	aferente	obiectelor	tehnologice
de	pe	fluxul	noii	statii	de	tratare,	conform	cerintelor	descrise	in	Cap.1	Cerintele	Entitatii
Contractante.	Totodata,	se	vor	implementa	toate	masurile	necesare	(inclusiv	lucrari
temporare)	pentru	mentinerea	facilitatilor	de	alimentare	cu	apă	existente	pe	toata	durata
realizarii	noii	statii	de	tratare,	a	conductelor	de	aducţiune	si	retelei	de	distributie.	•
Intocmirea	documentatiilor	pentru	obţinerea	tuturor	avizelor	şi	autorizaţiilor	necesare
proiectului,	de	la	toate	autorităţile	mentionate	in	Certificatul	de	Urbanism,	conform
legislatiei	in	vigoare	in	domeniul	constructiilor	din	Romania.	•	Execuţia	lucrărilor	şi	punerea
în	funcţiune	a	obiectivelor.	•	Instruirea	(training)	personalului	operatorului	si	intocmirea
Manualelor	de	Operare	si	Intretinere,	conform	celor	descrise	in	documentatie.	•	Intocmirea
desenelor	post	executie	si	a	Cartii	Constructiei	descrise	in	Cap.1	Sectiunea	1,	Partile	1	si	2.
•	O	perioada	de	3	luni	de	testare	si	punere	in	functiune,	incepand	cu	terminarea	lucrarilor
de	executie.	•	Pe	toata	perioada	de	garantie	(36	luni),	Antreprenorul	va	avea	in	vedere
mentinerea	de	personal	cu	prezenta	continua,	care	sa	monitorizeze	performantele
operationale	ale	lucrarilor	pentru	verificarea	respectarii	plafoanelor	maxime	din	garantiile
privind	costurile	de	operare,	asigurand	training	si	asistenta	operationala	pentru	personalul
Beneficiarului.	Durata	prevazuta	la	Sectiunea	II.2.7,	reprezinta	perioada	de	executie	a
lucrarilor	si	nu	cuprinde	perioada	de	Garantie	de	1095	zile	Numarul	de	zile	până	la	care
Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/
informatiilor	suplimentare	astfel:	-	in	a	25-	a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor;	-
in	a	11-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de
zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


