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Data
publicarii

11.05.23 Coduri	CPV 45232422-6	45232152-2	45232400-6	45232431-2	45310000-3
71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.06.23 Pretul
estimativ:

36.277.095,00	RON	-	36.277.095,00	RON

Descriere: Activitatile	din	cadrul	Contractului	de	lucrari	“MM-CL-01	–	Proiectare	si	executie	(inclusiv	AT
din	partea	proiectantului	conf	Legii	10/1995)	-	Imbunatatirea	tratarii	namolului"	sunt:
Instalatie	de	uscare	a	namolului	la	statia	de	epurare	Baia	Mare,	va	cuprinde,	in	principal
urmatoarele:	-	Cladire	instalatie	de	uscare;	-	Buncar	receptie	namol	acoperit	tip	sopron	-
Instalatie	de	uscare	namol;	-	Sistem	transport	namol	uscat	din	buncarul	de	receptie	la	hala
de	uscare	-	Sistem	de	descarcare	namol	uscat	in	container	-	Alee	transport	namol	de	la
instalatia	de	deshidratare	namol	SEAU	Baia	Mare	la	instalatia	de	uscare	in	cazul	in	care	nu
vor	fi	folosite	transportoarele	existente	de	descarcare	namol	deshidratat;	-	Alee	transport
namol	de	la	instalatia	de	uscare	la	facilitatea	de	stocare	namol	uscat;	-	Sopron	stocare
namol	uscat;	-	Statie	de	pompare	apa	tehnologica;	-	Amenajare	incinta	inclusiv	retele
interioare;	-	Statie	de	pompare	supernatant;	-	Condensator	-	Biofiltru.	-	Dispecer	SCADA
Instalatie	de	uscare	namol	-	platforma	400	mp	pentru	stocare	namol	provenit	de	la	SEAU-rile
din	aria	de	operare	Aceste	informatii	sunt	orientative.	Proiectul	Tehnic	al	Instalatiei	de
uscare	a	namolului	va	fi	realizat	de	catre	Antreprenor.	Proiectul	Tehnic	va	cuprinde	si
amenajarea	/	sistematizare	verticala	a	amplasamentului.	Valoarea	estimata	a	contractului
de	fata	“MM-CL-01	–	Proiectare	si	executie	(inclusiv	AT	din	partea	proiectantului	conf	Legii
10/1995)	-	Imbunatatirea	tratarii	namolului"	-	include	sume	provizionate	in	valoare	de
1.000.000,00	lei,	dar	nu	include	cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute.	Sumele	provizionate	vor	fi
evidentiate	la	nivelul	listelor	de	pret	ce	vor	insoti	formularul	de	propunere	financiara	in	suma
fixa	nominala,	nemodificabila,	in	varianta	data	de	Entitatea	Contractanta.	Numarul	de	zile
până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor	/candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	-	cu	25	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor;	-	cu	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru
solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.




