

## **Stații de încărcare autobuze electrice pentru obiectivul de investiții "Modernizarea coridorului de mobilitate urbana integrată în zona centrala a municipiului Făgăraș" - Cod SMIS 119359**

I.D.: 90486459

### Documente participare:

- Formulare \_statii de incarcare-semnat.docx
- Caiet\_sarcini\_statii\_incarcare\_60683\_05.12.2023-semnat.pdf
- Model contract \_statii\_incarcare-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1198199.pdf
- a3c9bddb-b1b6-4aa0-a10c-58fa5bb85038
- f2c7eb2b-afe7-4413-a3a2-8ffa56aac68
- DUAЕ\_CERERE\_250919.xml
- Fisa\_tehnica\_statie\_incarcare-semnat.pdf
- Anunt\_eForms\_CN1062431.html
- Anunt\_eForms\_CN1062431.pdf
- Raspuns consolidat nr. 25200\_04.01.2024-semnat.pdf

---

Data publicarii	09.12.23	Coduri CPV	31681500-8 42418910-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	18.01.24	Pretul estimativ:	1.450.000,00 RON - 1.450.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectivul general al proiectului de investitie este reducerea nivelului de gaze cu efect de sera (CO2) la nivelul Municipiului Făgăraș, în urma implementarii unor măsuri investiționale si operaționale care să conducă la dezvoltarea alternativelor de transport pentru locuitori, navetisti si turisti, precum si la imbunatatirea calitatii si aspectului mediului urban. Autoritatea contractantă a achiziționat a 10 autobuze electrice în vederea realizării a unei infrastructuri de transport public la standarde europene, astfel încât traficul în localitate să se desfășoare în condiții maxime de siguranță și confort. În acest sens, prin prezenta procedură de atribuire se dorește achiziționarea a 8 stații de încărcare lente (60kW DC) și 2 stații de încărcare rapide (150kW DC) pentru autobuzele electrice. Durata prezentului Contract este de 6 luni si începe de la data intrării în vigoare și se finalizează la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina Părților. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți. Furnizarea stațiilor de încărcare lentă se va face în maxim 125 de zile de la comanda fermă a autoritatii contractante. Furnizarea stațiilor de încărcare rapidă se va face în maxim 125 de zile de la comanda fermă a autoritatii contractante. Aceste termene se vor actualiza la semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător, având în vedere că termenele de livrare sunt factori de evaluare.

---