
I.D.:	85148009

Executie	lucrari	în	cadrul	contractului	cu	titlul:	CL10	–
"Extinderea	si	reabilitarea	retelelor	de	alimentare	cu	apa	si
infiintarea	retelei	de	canalizare	in	comuna	Cosereni.	Extinderea
retelelor	de	alimentare	cu	apa	in	Comunele	Gârbovi,	Grindu	si
Reviga"

Documente	participare:
Anexa	nr.	1	la	Fisa	de	date.docx
Anexa	nr.	2	la	Fisa	de	date.docx
PROPUNERE	TEHNICA	LUCRARI.docx
SECTIUNEA	FORMULARE.docx
FisaDate_DF1186034.pdf
CAIET	DE	SARCINI.pdf
CLAUZE	CONTRACTUALE.pdf
C3	PT.part06.rar
C3	PT.part07.rar
C3	PT.part08.rar
C3	PT.part09.rar
LISTE	DE	CANTITATI.zip
Anexa	1	la	Acordul	contractual	-clauza	50.2a.pdf
C3	PT.part01.rar
C3	PT.part02.rar
C3	PT.part03.rar
C3	PT.part04.rar
C3	PT.part05.rar
DUAE_CERERE_232732.xml
EN1047778.docx
Clarificare_Oficiu_Automata_DF1186034.pdf
ACN	clarificare	automata.pdf
CLARIFICARE	DIN	OFICIU	-	REVIZUITA.pdf
ACC	clarificare	din	oficiu.pdf
13.LDC-D-13_canal	Cosereni	1-60_rev.rar
Nota.docx
RASPUNS	CONSOLIDAT	REVIZUIT	CONFORM	AVIZ	NR.	.10197-12712-DGCECMSS.pdf
ACC	raspuns	consolidat	v2.pdf

Data
publicarii

27.07.23 Coduri	CPV 45232150-8	38421100-3	45232152-2	45232400-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.09.23 Pretul	estimativ: 66.519.846,00	RON	-	66.519.846,00	RON



Descriere: Se	vor	executa	lucrari	în	cadrul	contractului	cu	titlul:	CL10	–	"Extinderea	si	reabilitarea
retelelor	de	alimentare	cu	apa	si	infiintarea	retelei	de	canalizare	in	comuna	Cosereni.
Extinderea	retelelor	de	alimentare	cu	apa	in	Comunele	Gârbovi,	Grindu	si	Reviga",	având
urmatoarele	obiecte:	�	Obiect	nr.	1-28.01	"Extindere	retele	de	alimentare	cu	apa	in	UAT
Cosereni	–	Localitatea	Cosereni."	�	Obiect	nr.	1-28.03	"Reabilitarea	retele	de	alimentare	cu
apa	in	UAT	Cosereni	-	Localitatea	Cosereni."	�	Obiect	nr.	1-29.01	"Extindere	retele	de
alimentare	cu	apa	in	UAT	Garbovi	–	Localitatea	Garbovi."	�	Obiect	nr.	1-29.03	"Reabilitare
bransamente	in	localitatea	Garbovi"	�	Obiect	nr.	1-30.01	"Extindere	retele	de	alimentare	cu
apa	in	UAT	Grindu	–	Localitatea	Grindu."	�	Obiect	nr.	1-30.02	"Camine	de	bransament	la
reteaua	existenta	in	localitatea	Grindu."	�	Obiect	nr.	1-32.01	"Extindere	retele	de	alimentare
cu	apa	in	Localitatea	Reviga	-	UAT	Reviga."	�	Obiect	nr.	1-32.02	"Extindere	retele	de
alimentare	cu	apa	in	Localitatea	Rovine	-	UAT	Reviga."	�	Obiect	nr.	1-32.09	"Bransamente	la
reteaua	existenta	in	Localitatea	Rovine	-	UAT	Reviga."	�	Obiect	nr.	1-32.03	"Extindere	retele
de	alimentare	cu	apa	in	Localitatea	Mircea	cel	Batran	-	UAT	Reviga."	�	Obiect	nr.	1-32.10
"Bransamente	la	reteaua	existenta	in	localitatea	Mircea	cel	Batran	-	UAT	Reviga."	�	Obiect
nr.	1-32.04	"Extindere	retele	de	alimentare	cu	apa	in	Localitatea	Crunţi	-	UAT	Reviga."	�
Obiect	nr.	1-22.01	"Infiintare	retele	de	canalizare	in	Localitatea	Cosereni	–	UAT	Cosereni."	�
Obiect	nr.	1-22.02	"SPAU	si	conducte	de	refulare	in	Localitatea	Cosereni	–	UAT	Cosereni."
Lucrarile	se	refera	la:	a)	Lucrari	de	constructii;	b)	Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si
echipamentelor	tehnologice;	c)	Testare	si	punere	in	functiune;	d)	Monitorizarea	si
acordarea	de	asistenta	/	consultanta	personalului	responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de
garantie,	atunci	cand	este	necesar;	e)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in
Perioada	minima	de	garantie;	f)	Instruirea	personalului	Beneficiarului	si/sau	Operatorului;
Număr	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor/	candidaturilor:	30	Numar	zile	până	la	care	se	va	raspunde	la	clarificări	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor/	candidaturilor:	20


