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publicarii

27.02.24 Coduri	CPV 45231300-8	42131390-6	45232150-8	45232152-2	45232400-6
45232431-2	45310000-3	45332000-3
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limita
pentru
depunere:

07.05.24 Pretul
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148.110.898,00	RON	-	148.110.898,00	RON



Descriere: Activitatile	din	cadrul	Contractului	de	lucrari	"MM-CL-09	–	Retele	apa	si	apa	uzata:	Sighetu
Marmatiei,	Vadu	Izei,	Sarasau,	Campulung	la	Tisa,	Remeti"	cuprinde:	UAT	SIGHETU	MARMATIEI
OBIECT	1	-	EXTINDEREA	SISTEMULUI	DE	ALIMENTARE	CU	APA	IN	MUNICIPIUL	SIGHETU	MARMATIEI
OBIECT	2	-	REABILITAREA	SISTEMULUI	DE	ALIMENTARE	CU	APA	IN	MUNICIPIUL	SIGHETU
MARMATIEI	OBIECT	3	-	REABILITAREA	CONDUCTEI	DE	TRANSPORT	APA	POTABILA	IN	MUNICIPIUL
SIGHETU	MARMATIEI	OBIECT	4	-	REABILITAREA	SISTEMULUI	DE	APA	UZATA	IN	MUNICIPIUL
SIGHETU	MARMATIEI	OBIECT	5	-	EXTINDEREA	SISTEMULUI	DE	APA	UZATA	IN	MUNICIPIUL
SIGHETU	MARMATIEI	OBIECT	6	-	STATII	DE	POMPARE	APA	UZATA	IN	MUNICIPIUL	SIGHETU
MARMATIEI	OBIECT	7	-	CONDUCTE	REFULARE	SPAU	IN	MUNICIPIUL	SIGHETU	MARMATIEI	UAT
CAMPULUNG	LA	TISA	OBIECT	CLT-1	-	EXTINDEREA	RETELEI	DE	APA	DIN	LOCALITATEA
CAMPULUNG	LA	TISA	OBIECT	CLT-2	-	EXTINDEREA	RETELEI	DE	APA	UZATA	DIN	LOCALITATEA
CAMPULUNG	LA	TISA	UAT	REMETI	OBIECT	REM-1	-	EXTINDEREA	RETELEI	DE	DISTRIBUTIE	APA
POTABILA	IN	LOCALITATEA	REMETI	OBIECT	REM-2	-	EXTINDEREA	RETELEI	DE	COLECTARE	APA
UZATA	IN	LOCALITATEA	REMETI	UAT	SARASAU	OBIECT	SRS-1	-	EXTINDEREA	RETELEI	DE	APA	DIN
LOCALITATEA	SARASAU	OBIECT	SRS-2	-	EXTINDEREA	RETELEI	DE	APA	UZATA	DIN	LOCALITATEA
SARASAU	UAT	VADU	IZEI	OBIECT	VIZ-1	-	EXTINDEREA	RETELEI	DE	DISTRIBUTIE	APA	POTABILA	IN
LOCALITATEA	VADU	IZEI	SI	CARTIER	SUGAU	OBIECT	VIZ-2	-	EXTINDEREA	RETELEI	DE	COLECTARE
APA	UZATA	IN	LOCALITATEA	VADU	IZEI	SI	CARTIER	SUGAU	Valoarea	contractului	include	sume
provizionate	in	valoare	de	1.418.771,94	lei,	dar	nu	include	cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute.
Sumele	provizionate	vor	fi	evidentiate	la	nivelul	listelor	de	pret	ce	vor	insoti	formularul	de
propunere	financiara	in	suma	fixa	nominala,	nemodificabila,	in	varianta	data	de	Entitatea
Contractanta.	Numarul	de	zile	până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	/candidaturilor	este	de	19	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod
clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	-	cu	25	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34
de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor;	-	cu	11	zile	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


