

Lucrări suplimentare pentru finalizarea lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, modernizare și dotare Casa de cultură în localitatea Fărcașa, comuna Fărcașa, județul Maramureș "

I.D.: 86933618

Documente participare:

- 5. parte scrisa DS 4.pdf
- 9. planse.pdf
- 8. planse DS 4.pdf
- 2. Caiet de sarcini .pdf
- 3.Contract .pdf
- 4. FORMULARE.docx
- 6._planse_DS 4.pdf
- FisaDate_DF1190586.pdf
- 7.planse_DS 4.pdf
- DUAE_CERERE_235293.xml

Data publicarii	15.09.23	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.10.23	Pretul estimativ:	1.371.600,46 RON - 1.371.600,46 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se vor realiza lucrări suplimentare pentru finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului "Reabilitare, modernizare și dotare Casa de cultură în localitatea Fărcașa, comuna Fărcașa, județul Maramureș", lucrări suplimentare și a căror execuție este absolut necesară pentru asigurarea funcționalității obiectivului de investiții. Astfel, se solicită realizarea unor lucrări de dezafectări, lucrări de rezistență, lucrări de arhitectură, lucrări de finisaje interioare, lucrări de instalații aferente cap 2- utilități - 15.942,79 lei și cap. 4 - 4.1.- construcții și instalații - 1.355.657,67 lei. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a-4-a zi înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10
