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Executie	pentru	obiectivele	de	investitii:	Refacere	alunecare
prin	consolidarea	corpului	drumului,	terasamentelor	si
versantilor	pe	drumuri	judetene	DJ	546	km	117+270	comuna
Teslui,	DJ	678	E	km	19+450	comuna	Dobroteasa,	DJ	703	C	km
47+000	comuna	Cungrea,	DJ	657	B	km	13+960	comuna
Colonesti

Documente	participare:
7-387450.zip

Data
publicarii

21.04.16 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.05.16 Pretul	estimativ: 5.374.232,00	RON

Descriere: Executie	pentru	obiectivele	de	investitii	LOT	1	-”Refacere	alunecare	prin	consolidarea
corpului	drumului,	terasamentelor	si	versantilor	pe	drumul	judetean	DJ	546	km	117+270
comuna	Teslui,	LOT	2	-”Refacere	alunecare	prin	consolidarea	corpului	drumului,
terasamentelor	si	versantilor	pe	drumul	judetean	DJ	678	E	km	19+450	comuna	Dobroteasa
”,	LOT	3	-”Refacere	alunecare	prin	consolidarea	corpului	drumului,	terasamentelor	si
versantilor	pe	drumul	judetean	DJ	703	C	km	47+000	comuna	Cungrea	”,	LOT	4	-”Refacere
alunecare	prin	consolidarea	corpului	drumului,	terasamentelor	si	versantilor	pe	drumul
judetean	DJ	657	B	km	13+960	comuna	Colonesti	”	Valoarea	estimata	a	achizitiei,	conform
devizelor	generale	întocmite	de	Proiectant,	a	contractelor	aferente	celor	4	loturi	este	de
este	5.374.232,90	lei	exclusiv	T.V.A.,	rezultata	din	insumarea	valorilor	estimate	ale	celor	4
loturi,	din	care	diverse	si	neprevazute	(10%)	481.993,90	lei,	.	Procentul	de	diverse	si
neprevazute,	astfel	cum	acesta	a	fost	definit	de	catre	proiectant	în	studiul	de	fezabilitate
este	de:	10%	respectiv	68.823,70	RON	pentru	LOT	1	Refacere	alunecare	prin	consolidarea
corpului	drumului,	terasamentelor	si	versantilor	pe	drumul	judetean	DJ	546	km	117+270
comuna	Teslui	Procentul	de	diverse	si	neprevazute,	astfel	cum	acesta	a	fost	definit	de	catre
proiectant	în	studiul	de	fezabilitate	este	de:	10%	respectiv	151.012,30	lei	pentru	LOT	2	-”
Refacere	alunecare	prin	consolidarea	corpului	drumului,	terasamentelor	si	versantilor	pe
drumul	judetean	DJ	678	E	km	19+450	comuna	Dobroteasa	Procentul	de	diverse	si
neprevazute,	astfel	cum	acesta	a	fost	definit	de	catre	proiectant	în	studiul	de	fezabilitate
este	de:	10%	respectiv	88.770,80	lei	pentru	LOT	3	Refacere	alunecare	prin	consolidarea
corpului	drumului,	terasamentelor	si	versantilor	pe	drumul	judetean	DJ	703	C	km	47+000
comuna	Cungrea	Procentul	de	diverse	si	neprevazute,	astfel	cum	acesta	a	fost	definit	de
catre	proiectant	în	studiul	de	fezabilitate	este	de:	10%	respectiv	173.387,10	lei	pentru	LOT
4	Refacere	alunecare	prin	consolidarea	corpului	drumului,	terasamentelor	si	versantilor	pe
drumul	judetean	DJ	657	B	km	13+960	comuna	Colonesti


