

Executie lucrari în cadrul proiectului "REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE V-VIII COMUNA COLIBASI, JUDETUL GIURGIU"

I.D.: 60881480

Data publicarii	14.09.21	Coduri CPV	45214200-2
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Terenul pe care se propune realizarea obiectivului este teren intravilan cu destinația Curți construcții și este situat în intravilanul teritoriului administrativ al comunei Colibasi, satul Colibasi, județul Giurgiu conform P.U.G aprobat prin HCL COLIBAȘI nr. 7 din 13.02.2015. Pe amplasament exista un corp de clădire: - Corp C1 - corp de clădire construit în regim de înaltă parter, etaj și pod, ce adaposteste clădirea cu destinația "Școala generală nr. 1" și asupra careia se va interveni pentru reabilitarea și recomformarea acesteia în regim de înaltă parter, etaj și mansarda, precum și extinderea prin trei corpuri noi, respectiv, o pasarela de legătură - parter, sala de sport - parter și centrală termică - parter. Construcțiile proiectate se încadrează la CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA (conform HGR nr. 766/1997) și la CLASA "III" DE IMPORTANTA. Prin expertiza tehnică întocmită s-a constatat că nivelul de confort al clădirii nu corespunde nevoilor beneficiarului. Proiectul propune următoarele categorii de lucrări: - Amenajarea terenului- demolări, desfaceri - Amenajări pentru protecția mediului (spații verzi și plantare copaci) - Asigurarea utilităților - Amenajări exterioare - Lucrări de intervenție la construcții existente (Obiectul 1) - Lucrări noi - Corp de legătură (Obiectul 2) - Lucrări noi - Sală de sport (Obiectul 3) - Lucrări noi - Centrală termică (Obiectul 4) - Organizare de șantier Valoarea estimată aferentă contractului de Executie lucrari în cadrul proiectului " REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA CU CLASELE V-VIII COMUNA COLIBASI, JUDETUL GIURGIU" este de 7.500.678,04 lei, fără TVA, alcatuita din: Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 72.842,08 lei, din care: 1.2 Amenajarea terenului - 48.528,97 lei 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială - 24.313,11 lei Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 202.496,10 lei Capitolul 4 .Cheltuieli pentru investiția de bază : 7.082.796,50 lei, din care: 4.1 - Construcții și instalații - 6.851.758,50 lei, : 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 231.038,00 lei Capitolul 5 Alte cheltuieli 5.1 -Organizare de șantier - 142.543,36 lei, din care : 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 106.907,88 lei 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului(0.5%) - 35.635,48 lei Valoarea estimată a contractului de urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, precizată în devizul general. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. După caz, valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 7.500.678,04 lei Monedă: RON sau intervalul: între _____ și _____ Monedă: _____