

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții «"Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații "N. V. Karpen" » Cod SMIS 128351

I.D.: 81950923

Data publicarii	12.05.23	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	8.592.758,71 RON - 8.592.758,71 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuția lucrărilor de construcții, montaj echipamente, echipamente tehnologice și organizare de șantier și reabilitare, în cadrul proiectului: Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. KARPEN". Lucrările constau în : reparații, refaceri, modernizări și anvelopări / finisaje interioare/ exterioare, refacere/ înlocuire instalații sanitare și remedieri la șarpanta/invelitoare la nivelul Corpului C3- Liceu (conform documentației tehnice atasate și caiete de sarcini pe specialități), precum și construcții, reparații, reabilitări interioare/exterioare, precum și modernizarea unor instalații sanitare, încălzire, realizarea unui sistem paratrasnet, montare panouri solare și finisaje interioare/exterioare la nivelul Corpului C14- Camin internat (conform documentației tehnice atasate și caiete de sarcini pe specialități). Soluția din cadrul Proiectului tehnic nr. 2 / 2022 realizat de ASOCIEREA S.C. PRODOMUS S.R.L. & S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L., va sta la baza execuției lucrărilor ce se vor atribui în urma aplicării viitoarei proceduri de atribuire și va sta la baza întocmirii caietului de sarcini, așa cum acesta este definit de art. 20 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (10) din HG 395/2016, acesta definind obiectul viitorului contract de achiziție publică de lucrări. Valoarea estimată a lucrărilor este de: 8.592.758,71 lei fără TVA. Nota: Prin Devizul general din Documentația PTh/DTAC elaborată de ASOCIEREA S.C. PRODOMUS S.R.L. & S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L., pentru realizarea obiectivului: "Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. KARPEN".", cod SMIS 128351, au fost prevăzute Cheltuieli diverse și neprevăzute. De asemenea, în același Deviz General din Documentația PTh/DTAC elaborată de ASOCIEREA S.C. PRODOMUS S.R.L. & S.C. CONSULTING GRUP EXPERT S.R.L., pentru realizarea obiectivului: "Modernizare și reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. KARPEN".", cod SMIS 128351, au fost prevăzute sume reprezentând Rezerva de implementare cf prevederi OUG 64/2022; rezerva de implementare va fi utilizată dacă este cazul și numai în condițiile legii în vigoare. Atenție! Valoarea estimată a contractului de achiziție NU CUPRINDE suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute stabilită în bugetul proiectului (deviz general conf. HG 907/2018, cap. 5.3.), aceasta putând fi accesată, după caz, în situația în care sunt îndeplinite cerințele legale privind utilizarea acestor sume, respectiv în condițiile prevăzute din clauzele contractului de achiziție publică și în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice respectiv Instrucțiunea ANAP nr. 1/2021 (Cheltuielile diverse și neprevăzute NU vor face obiectul ofertei financiare). De asemenea, oferta financiară NU VA CUPRINDE NICI SUMA AFERENTĂ REZERVEI DE IMPLEMENTARE, aceasta putând fi accesată, după caz, în situația în care sunt îndeplinite cerințele legale privind utilizarea acestor sume, respectiv în condițiile prevăzute din clauzele contractului de achiziție publică și în conformitate cu prevederile OUG 64/2022.