

**Lucrari de intarire retea pentru alimentare cu energie electrica utilizatori - Sucursala Focsani - 2 loturi: LOT 1\_Lucrari de intarire retea in vederea aee baza sportiva, utilizator UAT Golesti, amplasata in comuna Golesti, str. Golesti, nr. FN, jud Vrancea; LOT 2 \_Lucrari de intarire retea aee locuinte colective P+2E, utilizator SC ALUGARIUS SRL, amplasate in mun. Focsani, jud Vrancea**

I.D.: 79485920

Documente participare:

- LOT 1 \_ Baza sportiva - CS.rar
- Lot 2 -Blocuri Colective - CS.rar
- LOT 1 \_ LIR Baza sportiva.doc
- Lot 2 -LIR Blocuri colective.doc
- Form.elig.PS.doc
- FisaDate\_DF1172956.pdf
- DUAE\_CERERE\_214009.xml

---

Data publicarii	08.03.23	Coduri CPV	45315500-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.03.23	Pretul estimativ:	217.979,72 RON - 217.979,72 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Incheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Focsani avand ca obiect: Lucrari de intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica utilizatori judetul Vrancea conform Caietelor de sarcini anexate. Valoarea estimata a procedurii de achizitie publica este de 217.979,72 lei, conform Referat de necesitate DMI Nr. VN/43536/13.02.2023 inregistrat la SOA cu nr. DEER/64771/02.03.2023, dupa cum urmeaza: LOT 1\_Lucrari de intarire retea in vederea aee baza sportiva, utilizator UAT Golesti, amplasata in comuna Golesti, str. Golesti, nr. FN, jud Vrancea - 140.724,22 lei LOT 2 \_Lucrari de intarire retea aee locuinte colective P+2E, utilizator SC ALUGARIUS SRL, amplasate in mun. Focsani, jud Vrancea - 77.255,50 lei Valoarea estimată a fost determinată în baza devizelor generale faza PTE privind cheltuielile necesare realizării lucrării: " Lucrari de intarire retea pentru alimentare cu energie electrica utilizatori - Sucursala Focsani - 2 loturi" Valoarea estimată a contractului ce rezultă din această procedură, valoare ce corespunde cerințelor incluse in caietul de sarcini/fișa. Modificarea contractului fără organizarea procedurii de achizitie sectoriala se poate face in conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 și sunt prevăzute in modelele de contract. LOT 1\_Lucrari de intarire retea in vederea aee baza sportiva, utilizator UAT Golesti, amplasata in comuna Golesti, str. Golesti, nr. FN, jud Vrancea - 140.724,22 lei cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 1.014,00 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.3.5.4 Obtinere avize/acorduri/autorizatii: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 139.710,21 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei LOT 2 \_Lucrari de intarire retea aee locuinte colective P+2E, utilizator SC ALUGARIUS SRL, amplasate in mun. Focsani, jud Vrancea - 77.255,50 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 0,00 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.3.5.4 Obtinere avize/acorduri/autorizatii: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 77.255,50 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei