

SUSPENDATA - PROIECT INTERGRAT PETRU INFIINTAREA RETELEI DE CANALIZARE A APEI MENAJERE IS MODERNIZAREA RETELEI DE APA POTABILA IN COMUNA GURA VAI, JUDETUL BACAU

I.D.: 86792503

Documente participare:

- FisaDate_DF1189287.pdf
- Contract-Gura-Vai-RA-RC-semnat.doc
- CS.part2-semnat.rar
- CS.part1-semnat.rar
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Formulare-semnat.doc
- DUAE_CERERE_237551.xml

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.09.23 | Coduri CPV | 45231300-8 | 45232152-2 | 45232430-5 | 45232431-2 | 45252127-4 | 45252130-8 | 71322200-3 | 71356200-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|

| | | | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 18.09.23 | Pretul estimativ: | 24.616.234,27 RON | - | 24.616.234,27 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---|-------------------|

Descriere: PROIECT INTERGRAT PETRU INFIINTAREA RETELEI DE CANALIZARE A APEI MENAJERE IS MODERNIZAREA RETELEI DE APA POTABILA IN COMUNA GURA VAI, JUDETUL BACAU Servicii de proiectare si lucrari executie conform caietului de sarcini Valoarea estimata fara TVA: 24.616.234,27 lei Din care: Amenajarea terenului: 119.878,96 lei fara TVA Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială: 34.610,46 lei fara TVA Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților: 26.682,24 lei fara TVA Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: 166.500,00 lei fara TVA Construcții și instalații: 16.038.115,73 lei fara TVA Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 119.117,61 lei fara TVA Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 5.112.110,40 lei fara TVA Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 340.309,50 lei fara TVA Cheltuieli conexe organizării șantierului: 85.077,37 lei fara TVA Pregătirea personalului de exploatare: 80.000,00 lei fara TVA Probe tehnologice și teste: 78.332,00 lei fara TVA DTAC, DTOE, Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii autorizației de construire: 405.000,00 lei fara TVA Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de execuție: 20.000,00 lei fara TVA Proiect tehnic și detalii de execuție: 1.765.500,00 lei fara TVA Asistență tehnică din partea proiectantului: 225.000,00 lei fara TVA Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 9. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
