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Servicii	de	proiectare	la	faza	P.T.	+	D.E.+	C.S.+	D.T.A.C.	+
D.A.A.,	servicii	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si
executia	de	lucrari	pentru	„Modernizare	strazi	in	comuna
Doicesti”

Documente	participare:
7-SCN1025599.zip

Data
publicarii

12.11.18 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

28.11.18 Pretul	estimativ: 3.916.080,00	RON

Descriere: Servicii	de	proiectare	la	faza	P.T.	+	D.E.+	C.S.+	D.T.A.C.	+	D.A.A.,	servicii	de	asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	si	executia	de	lucrari	pentru	„Modernizare	strazi	in	comuna
Doicesti”,	conform	documentatiei	de	atribuire.	1.	Servicii	de	proiectare:	1.a.	Servicii	de
proiectare	la	faza:	proiect	tehnic,	detalii	de	executie,	caiete	de	sarcini,	documentatie
tehnica	autorizatie	de	construire,	documentatie	pentru	avize	si	acorduri	(P.T.	+	D.E.	+	C.S.
+	D.T.A.C.	+D.A.A.).	1.b.	Servicii	de	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	toata
perioada	de	executie	a	lucrarilor.	2.	Executie	de	lucrari	Valoarea	achizitiei	estimativa:
3.916.080,00	lei	fara	TVA	din	care:	-	valoare	estimata	lucrari	:	3.900.080	lei	fara	TVA	-
servicii	de	proiectare	care	includ	fazele	proiect	tehnic,	detalii	de	executie,	caiete	de	sarcini,
documentatie	tehnica	autorizatie	de	construire,	documentatie	pentru	avize	si	acorduri	(P.T.
+	D.E.	+	C.S.	+	D.T.A.C.	+D.A.A.):	10.000	lei	fara	TVA	-	servicii	de	asistenta	tehnica:	6.000	lei
fara	TVA	Procentul	cheltuielilor	”diverse	si	neprevăzute”	se	decontează	conform	prevederilor
HG	907/2016	cu	respectarea	prevederilor	art.	221	din	HG	395/2016.	Propunerea	financiară
totală	prezentată	de	fiecare	operator	economic	nu	va	contine	valoarea	rezultată	în	urma
aplicării	procentului	de	diverse	si	neprevăzute	la	propunerea	financiară	depusă,	iar
evaluarea	se	face	prin	raportare	la	valoarea	estimata	care	nu	include	cheltuieli	diverse	si
neprevăzute.	Durata	de	prestare	a	serviciilor	de	proiectare	este	de	2	luni	de	la	data
atribuirii	contractului/emiterii	ordinului	de	incepere	a	serviciilor.	Durata	prestarii	serviciilor	de
asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	este	pe	toata	perioada	de	executie	a	lucrarilor
pâna	la	momentul	semnarii	procesului	verbal	de	receptie	finala	la	terminarea	lucrarilor,	dar
si	in	perioada	de	garantie	acordata	lucrarii,	in	cazul	in	care	este	necesar.	Durata	de
executie	a	lucrarilor	este	de	5	luni	de	la	data	atribuirii	contractului/emiterii	ordinului	de
incepere	a	lucrarilor.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	13	zile.	Termenul	limita	in	care	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificare	-	10	zile	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.


