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Descriere: Obiectul	contractului	constă	în	realizarea:	Execuţia	lucrărilor	de	constructii,	conform
documentaţiei	tehnico-economice	(PT+DE)	Scopul	proiectului	este	creşterea	eficienţei
energetice	a	clădirii.	Pe	lângă	aceasta,	sunt	necesare	o	serie	de	alte	lucrări,	recomandate
prin	Proiectul	tehnic:	Din	punct	de	vedere	funcţional,	se	realizează	următoarele	modificări
asupra	corpului	A	(NC	62435)	şi	corpului	B	((NC	62436)	-	Demontarea	copertinei	din	PVC	şi
reconstruirea	windfangului	de	acces	la	camera	20	–	Corpul	A	-	Reconfigurarea	grupurilor
sanitare	de	la	parter	şi	etaj,	pentru	o	mai	bună	funcţionalitate	şi	pentru	a	putea	găzdui	şi
un	grup	sanitar	pentru	persoane	cu	dizabilităţi	–	Corp	A	şi	Corp	B	-	Se	anulează	magazia	de
la	parter	-	Corp	B	-	Realizarea	unei	scări	interioare	pentru	acces	subsol,	unde	se	va	amenaja
o	arhivă	şi	o	magazie	-	Corp	A	-	Amenajarea	unor	rampe	pentru	acces	persoane	cu
dizabilităţi	la	interior	şi	exterior	Corp	B	Din	considerente	de	securitate	la	incendiu	se
realizează	o	serie	de	intervenţii:	-	Demontarea	şi	refacerea	şarpantei	la	nivelul	corpului	A	–
pentru	tratare	împotriva	focului.	-	Demontarea	şi	refacerea	şarpantei	la	nivelul	corpului	B	–
din	considerente	de	stabilitate	-	Decopertarea	straturilor	care	acoperă	grinzile	de	lemn	de
la	planşeul	peste	parter	–	Corp	A	–	pentru	tratare	împotriva	focului.	-	Reconstruirea	pereţilor
de	compartimentare	de	la	nivelul	mansardei	şi	refacerea	finisajelor	în	consecinţă	–	Corp	A	-
Demontarea	şi	înlocuirea	uşilor	interioare,	creearea	golurilor	pentru	noile	uşi,	conform
planurilor	–	Corp	A	şi	Corp	B.	-	Se	demontează	scara	dintre	parter	şi	mansardă	de	la	corpul	A
şi	se	reconstruieşte	din	metal.	-	Se	realizează	trapa	de	fum	casa	scării	–corp	B.	Totodată,	se
propun	următoarele	categorii	de	lucrări	de	structură:	-	Demontare	şi	refacere	şarpantă	la
nivelul	corpului	A	-	Demontare	şi	refacere	şarpantă	la	nivelul	corpului	B	-	Consolidare
planşeu	peste	camera	20	–	corp	A	-	Cămăşuire	subsol	–	corp	A	-	Construire	scară	metalică
corp	A	pentru	acces	de	la	subsol	la	parter	-	Construire	scară	metalică	corp	A	pentru	acces
de	la	parter	la	mansarda	-	Cămăşuială	pereţi	exteriori	cu	tencuială	armată	5cm	–	corp	A	-	Se
propune	tamplarie	interioara	din	PVC,	conform	normelor	de	siguranta	la	incendiu.	Durata	de
valabilitate	a	contractului	va	începe	odată	cu	semnarea	contractului	de	către	părţi	şi	se	va
încheia	odată	cu	admiterea	recepţiei	finale	la	terminarea	lucrărilor	de	către	Autoritatea
Contractantă.	Durata	de	executie	a	lucrarilor	începe	din	momentul	emiterii	Ordinului	de
începere	a	activitatilor	contractului,	ce	va	fi	comunicat	Prestatorului	după	constituirea
garanţiei	de	bună	execuţie,	în	condiţiile	HG	nr.395/2016	şi	se	va	încheia	in	12	luni	de	la
emiterea	Ordinului	de	incepere	a	activitatilor	contractului,	cu	posibilitatea	prelungirii
acesteia	fără	a	depăşi	termenul	de	30.06.	2026	şi	fără	costuri	suplimentare	pentru
Beneficiar.	Durata	de	garanţie	a	lucrărilor	este	de	5	ani	de	la	data	recepţiei	la	terminarea
lucrarilor.	Contractantul	are	obligatia	ca	pe	durata	valabilităţii	contractului	de	finanţare	şi	5
ani	de	la	data	plăţii	finale	(aşa	cum	reiese	din	documentele	depuse),	să	fie	la	dispoziţia
oricăror	instituţii/	organisme	aflate	în	misiuni	de	verificare	şi	control,	care	se	vor	desfăşura
în	cadrul	Proiectului	(MDLAP	Autoritatea	de	Audit-Curtea	de	Conturi,	etc.)	şi	care	pot	solicita
prezenţa	acestuia.	În	acest	sens,	Contractantul	va	fi	notificat	în	termen	de	o	zi	de	la
primirea	comunicării,	de	către	Municipiul	Piatra	Neamţ.


