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Descriere: Contractul	implica	lucrări	de	proiectare	si	executie	pentru	pentru	extinderea	si	reabilitarea
sistemelor	cu	apa	in	localitatile	Cazanesti,	Dridu,	Fierbinti	Targ,	Fetesti,	Tandarei	si	sunt
structurate	astfel:	Sectorul	de	Lucrari	1:	Obiect	1:	Sistem	de	alimentare	cu	apa	in
localitatea	Cazanesti;	Sectorul	de	Lucrari	2:	Obiect	2:	Sistem	de	alimentare	cu	apa	in
localitatea	Dridu;	Sectorul	de	Lucrari	3:	Obiect	3:	Sistem	de	alimentare	cu	apa	in	localitatea
Fierbinti	Targ;	Sectorul	de	Lucrari	4:	Obiect	4:	Sistem	de	alimentare	cu	apa	in	localitatea
Fetest;	Sectorul	de	Lucrari	5:	Obiect	5:	Sistem	de	alimentare	cu	apa	in	localitatea	Tandarei;
Lucrarile	includ:	a)	Activitatile	de	proiectare	fac	referire	la	proiectul	tehnic	detaliat	pentru
reabilitarea	gospodariilor	de	apa.	Proiectul	va	include	printre	altele	toate	documentele
necesare	(dupa	cum	ar	fi	expertize,	memorii,	desene,	calcule	etc.)	pentru	elaborarea
Proiectului	Tehnic	in	conformitate	cu	legislatia	nationala	si	orice	documentatie	necesara
pentru	obtinerea	autorizatiilor	de	constructie.	b)	Elaborarea	documentatiei	necesare
obtinerii	autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei.	c)	Lucrari	de	constructie.	d)	Furnizarea
si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice.	e)	Testare	si	punere	in	functiune.	f)
Realizarea	tuturor	lucrarilor	necesare	pentru	automatizarea	si	asigurarea	integrarii
echipamentelor	din	camp	in	SCADA	local	si	transmiterea	datelor	in	SCADA.	g)	Remedierea
eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	garantie	de	1095	zile	h)	Instruirea	personalului
Beneficiarului	si/sau	Operatorului.	Durata	prevazuta	la	Sectiunea	II.2.7,	reprezinta	perioada
de	executie	a	lucrarilor	si	nu	cuprinde	perioada	de	garantie	de	1095	zile.	Numarul	de	zile
până	la	care	Operatorii	economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	-	cu	25	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de
depunere	a	ofertelor;	-	cu	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru
solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.


