

Servicii de proiectare - faza II și execuție lucrări in cadrul proiectului «Măsuri privind îmbunătățirea siguranței pescarilor»

I.D.: 40339252

Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf
- FisaDate_DF1071144.pdf
- FORMULARE adapost.docx
- Model contract adapost.pdf
- SF COMPLET 09.05.2019.pdf
- DUAE_CERERE_45929.xml

Data publicarii	27.11.19	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	12.12.19	Pretul estimativ:	2.003.772,06 RON - 2.003.772,06 RON

Descriere: Servicii de proiectare - faza II și execuție lucrări in cadrul proiectului «Măsuri privind îmbunătățirea siguranței pescarilor» prin procedura simplificata organizata conform prevederilor Legii nr. 98/2016 si HGR 395/2016 Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de 2.003.772,06 lei fără T.V.A. defalcata astfel: - Activitatea 1 - Proiectare faza II.....50.728,00 lei fără TVA 1.a.Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire -D.T.A.C., Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor - D.T.O.E., alte documente; 1.b.Proiect Tehnic si Detalii de Executie - asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor, inclusive participarea acestuia la receptia lucrarilor.....1.000,00 lei fără TVA - cheltuieli pentru investiția de bază1.947.044,06 lei fără TVA - organizare de șantier5.000,00 lei fără TVA - la care se pot adauga cheltuieli diverse si neprevazute din devizul general in valoare de 0,5% din C+M și vor fi decontate, doar dacă este cazul Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.
