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Servicii	pentru	realizarea	documentaţiei	tehnice	în	vederea
obţinerii	autorizaţiei	de	gospodărire	a	apelor	pentru	obiectivul
de	investiţii	“Modernizare	DJ	601C,	Gălăteni	(DJ	506)	–	Perii
Broşteni	(DJ	504),	km	7+364	-	17+363,	(9,999)	km“

Data
publicarii

09.11.18 Coduri	CPV 71335000-5

Termenul
limita
pentru
depunere:

14.11.18 Pretul	estimativ: 4.201,00	RON

Descriere: Specificatiile	tehnice:	DJ	601C:	sectorul	de	drum	judeţean	DJ	601C	începe	la	km	7+364	la
intersecţia	cu	DJ	506	în	satul	Bîscoveni,	comuna	Gălăteni	şi	se	sfârşeşte	la	km	17+363	la
intersecţia	cu	DJ	504	în	satul	Perii	Broşteni,	comuna	Olteni.	Lungimea	tronsonului	de	drum
judeţean	pe	care	s-au	executat	lucrări	de	modernizare	este	de	9,999	km	şi	are	următoarele
caracteristici:	-platforma	drumului	8,00	m,	-partea	carosabilă	6,00	m,	-benzi	de	circulaţie	2,	-
acostamente	2	x	1,00	m:	-din	care	banda	de	încadrare	2	x	0,25	m,	-panta	transversală	pe
partea	carosabilă	si	benzile	de	încadrare:2,5%,	-panta	transversală	pe	acostamente:
4%.Pentru	modernizarea	drumului	judeţean	au	fost	executate:	Lucrări	de	drum:-	tronson	km
7+364	–	km	8+775:	au	fost	executate	lucrări	pentru	refacerea	structurii	rutiere	cu	utilizarea
zestrei	existente	a	drumului;-	tronson	km	8+775	–	km	13+300:	au	fost	executate	lucrări
pentru	realizarea	structurii	rutiere;-	tronson	km	13+300	–	km	17+602:	au	fost	executate
lucrări	pentru	refacerea	structurii	rutiere	cu	utilizarea	zestrei	existente	a	drumului;-	şanţuri
trapezoidale	betonate	–	2.737	ml;-	rigole	carosabile	cu	capac	–	114	ml,	rigole	ranforsate	–
116	ml,-	şanţuri	de	pământ	–	18.580	ml;-	11	podeţe	tubulare	?	1000,	L=11	ml,-	5	podeţe
prefabricate	P2,	L=11	ml;-	31	drumuri	laterale	pe	o	lungime	de	25	ml;-	80	de	accese
proprietăţi	private;-	4	parcări	dotate	cu	mobilier	urban	;-	4	staţii	de	autobuz	prevăzute	cu
adăposturi	pe	structură	metalică;-	parapet	metalic	greu	–	586	ml,-	indicatori	hectometrici	–
93	buc,	indicatori	kilometrici	–	10	buc,	panouri	indicatoare	pentru	circulaţie	-	143	buc,
fluturaşi	reflectorizanţi	–	93	buc,	au	fost	executate	marcaje	rutiere	longitudinale	–	25,50	km
echivalenţi	şi	marcaje	rutiere	transversale	–	107	mp.Lucrări	de	pod	km	8+696:	a	fost
executat	pod	cu	o	singură	deschidere	cu	lungimea	de	12	ml,	suprastructura	fiind	alcătuită
din	16	grinzi	prefabricate	precomprimate	cu	armătură	aderentă	cu	L=12	ml,	aşezate	joantiv
la	0,62	m	interax,	grinzile	au	înălţimea	de	52	cm	şi	lăţimea	tălpii	de	60	cm,	având	forma	de	T
întors.	Infrastructura	este	alcătuită	din	două	culee	de	beton	armat,	care	se	racordează	cu
terenul	prin	aripi	din	beton	armat.	Zidurile	de	gardă	au	fost	turnate	odată	cu	placa	de
suprabetonare.	Pentru	reducerea	afuierii	culeelor	a	fost	executată	zidărie	din	piatră	brută,
protejată	la	suprafaţă	cu	un	strat	de	beton.	Protecţia	din	zidărie	a	fost	realizată	sub	pod	şi
pe	lungimea	aripilor,	fiind	delimitată	de	pinteni	de	beton.	Au	fost	montate	borduri	înalte
care	delimitează	partea	carosabilă	de	trotuar	şi	a	fost	montat	parapet	metalic	pietonal.
Durata	de	realizare	a	serviciului	pentru	întocmirea	documentaţiei	tehnice	necesare	obţinerii
autorizaţiei	de	gospodarire	a	apelor	pentru	obiectivul	de	investitii:20	zile.


