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Descriere: EVACUARE	APE	REZIDUALE	LA	STATIA	DE	USCARE	ERNEI	-	In	urma	procesului	de	uscare	a
gazului	la	S.U.	Ernei,	rezulta	aproximativ	800l	apa	zilnic.	Aceasta	cantitate	de	apa	este
eliminata	zilnic	din	bazinul	oxidatorului	termic	prin	sistemul:	pompa	submersibila	–	furtun	la
bazinul	de	100	mc	din	incinta	aflat	la	o	distanta	de	40	m.	Datorita	distantei,	conditiilor
naturale,	impuritatilor	din	apa,	apar	o	serie	de	probleme	legate	de	exploatarea	eficienta	a
acestora,	respectiv	degradarea	furtunului,	scurgeri	de	apa	reziduala	în	incinta	uscarii,	etc.
Din	aceste	considerente	este	necesar	conectarea	acestui	bazin	de	stocare	care	colecteaza
condens	din	gazele	de	stripare,	rezultat	din	procesul	de	uscare	în	sistemyul	de	apa
reziduala	existent.	ADAPTARE	SISTEM	DE	MASURARE	GAZE	ERNEI	STATIE	DE	USCARE	PENTRU
CONTOR	CU	TURBINA	DN	300	-	Sistemul	de	masura	Ernei	este	compus	din	doua	linii	de
masurare	cu	dimensiunea	Dn400.	Primul	brat	este	echipat	cu	un	contor	ultrasonic	având	rol
de	contor	de	control	de	serie	cu	un	contor	turbina	având	rol	de	contor	fiscal.	Datorita
expirarii	perioadei	recomandate	de	efectuare	a	etalonarii,	se	impune	demontarea
contorului	ultrasonic	în	vederea	transportului	la	firma	producatoare.	Pentru	a	asigura	un
contor	de	rezerva	pe	perioada	etalonarii	contorului	ultrasonic,	se	impune	modificarea
bratului	doi	în	vederea	montarii	unui	contor	cu	turbina	DN	300	existent,	utilizat	în	prezent	ca
si	contor	etalon.	Prin	modificarea	sistemului	de	masurare	se	creaza	posibilitatea	efectuarii
de	masuratori	în	cazul	defectarii	contorului	de	baza.	CUPLARE	REFULARE	COMPRESOR	DE
CÂMP	ÎN	ASPIRATIE	S.C.	MURES-	Interventia	în	instalatiile	tehnologice	de	pe	platforma	Ernei
este	necesara	pentru	a	se	putea	cupla	refularea	compresorului	de	câmp	cu	aspiratia	Halei
II	de	la	Sta?ia	de	Comprimare	Mures.	Cu	ocazia	acestei	interventii	se	vor	realiza	si	by	pass-
urile	separatorului	orizontal	DN	1200	si	a	SLC-ului.	Aceste	by	pass-uri	sunt	necesare	în
vederea	executarii	lucrarilor	de	mentenanta	la	separatoare.	Valoarea	estimata	a
cheltuielilor	diverse	si	neprevazute:	12.588,00	lei.	Acesta	valoare	reprezinta	un	procent	de
10,00%	din	valoarea	estimata	conform	devizului	general.	Valoarea	estimata	fara	a	fi	avuta	in
vedere	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	este	de	137.059,00	lei.


